



古浪县 2025 年乡村建设示范点项目-收缩居住点农村 电网巩固提升工程(裴家营镇裴家营村续建) 招标公告

一、招标条件

本招标项目古浪县 2025 年乡村建设示范点项目-收缩居住点农村电网巩固提升工程(裴家营镇裴家营村续建),由古浪县农业农村局关于对古浪县 2025 年乡村建设示范点项目-收缩居住点农村电网巩固提升工程(裴家营镇裴家营村续建)项目实施方案的批复(古农发〔2025〕60号)文件批准建设,招标人为古浪县裴家营镇人民政府,建设资金来源为财政衔接推进乡村振兴补助资金和统筹整合财政涉农资金筹措,招标代理机构为甘肃鼎正项目管理有限公司,项目已具备招标条件,现对古浪县 2025 年乡村建设示范点项目-收缩居住点农村电网巩固提升工程(裴家营镇裴家营村续建)进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1. 招标单位: 古浪县裴家营镇人民政府
2. 招标项目编号: GSDZGC-2025-014
3. 项目名称: 古浪县 2025 年乡村建设示范点项目-收缩居住点农村电网巩固提升工程(裴家营镇裴家营村续建)
4. 建设地点: 裴家营镇裴家营村
5. 招标内容:

1. 裴家营镇裴家营村二期续建。

(1) 高压线改线：拆除原有电线杆 7 根及架空线路 867 米，迁移原有变压器 2 台，新增 12 米无拉线杆 2 根，新增 15 米无拉线杆 12 根，敷设高压架空线路 1197 米。

(2) 新建工程：新建 200KVA 柱上变压器 1 台，低压分接箱 3 台，地埋电力电缆 374 米，电表箱 9 台，小型电缆人孔检查井 6 座，电缆手孔井 9 座及其他附属设施。

2. 裴家营镇裴家营村三期续建。

新建工程：新建低压分接箱 1 台，电表箱 12 台，接线柜 1 台，地埋电力电缆 909 米，小型电缆人孔检查井 6 座，电缆手孔井 12 座及其他附属设施。（具体详见工程量清单）

6. 标段划分：本项目划分一个施工标段

7. 建设规模及主要建设内容：

1. 裴家营镇裴家营村二期续建。

(1) 高压线改线：拆除原有电线杆 7 根及架空线路 867 米，迁移原有变压器 2 台，新增 12 米无拉线杆 2 根，新增 15 米无拉线杆 12 根，敷设高压架空线路 1197 米。

(2) 新建工程：新建 200KVA 柱上变压器 1 台，低压分接箱 3 台，地埋电力电缆 374 米，电表箱 9 台，小型电缆人孔检查井 6 座，电缆手孔井 9 座及其他附属设施。

2. 裴家营镇裴家营村三期续建。

新建工程：新建低压分接箱 1 台，电表箱 12 台，接线柜 1 台，地埋电力电缆 909 米，小型电缆人孔检查井 6 座，电缆手孔

井 12 座及其他附属设施。

8. 计划工期：65 日历天

计划开工日期：2025 年 09 月 25 日

计划竣工日期：2025 年 11 月 28 日

三、投标人资格要求

1. 投标人须具备独立法人资格及有效的营业执照；具有电力工程施工总承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。拟派项目负责人（即建造师）须具备机电工程贰级及以上注册建造师执业资格且注册在本企业并持有有效的安全生产考核合格证书 B 证；技术负责人具有工程类中级及以上技术职称；安全生产负责人须持有有效的安全生产考核 C 证（注：安全生产负责人和安全员不能为同一人），项目管理机构组成人员须均为本单位在职人员且中标后不允许更换，提供项目管理机构组成人员在本单位社保缴纳证明。

2. 投标人近三年内（2022 年 08 月 01 日至今）具有类似工程业绩（以中标通知书或施工合同原件为准，新成立企业自《安全生产许可证》颁发之日起，达不到一年可以不提供相关业绩），并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3. 投标人财务状况良好，提供 2024 年审计机构出具的财务审计报告（新成立企业自《安全生产许可证》颁发之日起，不满一年的可提供银行资信证明）。

4. 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得

提出投标。

5. 凡被行政监督部门取消或者暂停投标资格且在处罚期内的单位无资格参与本项目投标。

6. 信誉要求：投标人需提供本企业中标后农民工工资支付承诺书（由相关负责人签字并加盖企业公章），承诺主要内容：本企业中标后将按照《保障农民工工资支付条例》及相关政策规定，严格履行农民工工资支付主体责任，从严从细落实保障农民工工资支付各项制度，确保农民工工资按时足额支付。

7. 投标人未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单。投标人须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载的信用信息报告，报告生成日期应在招标公告发布之日至投标文件递交截止时间之间。报告生成日期超出时限范围的，视为无效投标。如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料；

8. 本次招标不接受联合体投标。

9. 参加本项目的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标。

10. 投标人为省外建筑施工企业的需到省级建设行政主管部门办理进甘信息登记。

四、招标文件获取

1. 获取招标文件时间：无时间限制，开标前均可下载查阅。

2. 获取招标文件方式: 投标人须登录武威市公共资源交易网 (<http://gzjy.gswuwei.gov.cn>), 投标登记后在线下载招标文件, 详情请咨询代理机构。获取招标文件后, 投标人应随时关注关于本项目的变更及澄清等信息, 未及时获悉相关信息造成的后果由投标人自行承担。

五、投标截止时间及方式

1. 投标文件递交截止时间: 2025 年 9 月 17 日 09 时 00 分

2. 开标时间: 2025 年 9 月 17 日 09 时 00 分

3. 开标地点: 武威市公共资源交易中心八楼第 11 开标厅

4. 开标方式: 远程不见面开标

5. 投标文件递交方式: 投标人须在投标文件递交截止时间前将 ZGTF 格式投标文件上传至“甘肃省公共资源交易电子服务系统(V2.0)武威市”。若在投标文件递交截止时间前未成功上传, 则视为未按时递交投标文件。

6. 文件制作提示: 投标人须提前登录甘肃中工国际招投标有限公司网站 (www.gscamce.com), 在“首页—下载中心—新版工具”栏目中, 下载“直播播放器”、“甘肃互联互通版证书驱动”、“投标工具(标书查看)”。成功安装后, 使用“投标工具(标书查看)”导入招标文件后按要求制作投标文件。

7. 开标提示: 该项目使用甘肃中工国际招投标有限公司的甘肃中工国际电子开评标服务平台进行开标。投标人须提前登录甘肃中工不见面开标大厅 (<http://gsztb.cn/BidOpeningHall>), 填写联系人姓名及电话进行签到(不按时签到无法正常解密),

并按照开标流程在规定时间内完成解密等其他开标操作，因投标人自身原因导致解密失败的，视为无效投标。

投标人须提前至少三天对开标使用计算机系统环境进行检测，并根据提示进行环境配置。具体操作过程详见操作指南或致电 400-6123-434 咨询。

六、投标保证金缴纳方式

根据武威市发展和改革委员会关于印发《武威市取消政府投资项目投标保证金实施细则》的通知（武发改公管〔2023〕8号），本项目不收取投标保证金。

七、公告发布媒介

本次招标公告在武威市公共资源交易中心网站 (<http://gzjy.gswuwei.gov.cn>) 发布。法律另有规定的同步发布。

八、数字证书办理方式

参与公共资源交易活动的投标人，须提前办理全省互认的公共资源交易实体数字证书或全国互认的移动数字证书，登录武威市公共资源交易网站进行网上投标。可通过线上办理，也可至武威市公共资源交易中心八楼大厅服务窗口现场办理，具体请咨询数字证书办理服务机构。

甘肃成兴信息科技有限公司：0935-2165228

甘肃文锐电子交易网络有限公司：0935-2165163

甘肃中工国际招投标有限公司：0935-2165160

九、联系方式（异议接受方式）

招 标 人：古浪县裴家营镇人民政府

联 系 人：沈文祥 联系电话：18609354857

地 址：甘肃省武威市古浪县裴家营镇裴家营街

代理机构：甘肃鼎正项目管理有限公司

联系人：杨国英 联系电话：17326377505

地 址：甘肃省武威市凉州区天丰街丝绸之路荣宝创业园 A
座写字楼商业 8 层 07 号

十、投诉渠道

监督部门：古浪县农业农村局

联系电话：0935-5121379

甘肃鼎正项目管理有限公司

2025年8月27日

