凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目中标（成交）结果公告

一、项目编号：GSYRZC—2026001

二、项目名称：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

三、采购结果

采购包 1:

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额	评审总得分
甘肃立茂建设工程有限公司	甘肃省武威市凉州区今朝阳光一区 17 号楼东大商铺第四间	857671.62 元	82.00

四、主要标的信息

合同包 1(凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目):

工程类（甘肃立茂建设工程有限公司）

品目号	品目名称	采购标的	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	金额(元)
1	其他建筑工程	校舍维修	凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修	60	李晓婷	甘 262222205727	857671.62

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

冉兆玲（采购人代表）、张舟、祁雪平

六、代理服务收费标准及金额：

代理服务费收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980 号文件和发改价格【2011】534 号文件执行。

代理服务费金额：

合同包1(凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目)：

5187元。

收取对象：采购人。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：凉州区吴家井镇九年制学校

地址：凉州区吴家井镇

联系方式：18993579161

2.采购代理机构信息

名称：甘肃跃瑞工程项目管理有限公司

地址：甘肃省武威市凉州区海藏路天一财富广场7号楼612室

联系方式：19993518368

3.项目联系方式

项目联系人：王斌林

电话：19993518368

甘肃跃瑞工程项目管理有限公司

2026年06月30日

凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目工程

投标总价

投　标　人：甘肃立茂建设工程有限公司（盖章）

2026年6月30日

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

工程名称：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

标段名称：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

投标总价

投标总价（小写）：857671.62

（大写）：捌拾伍万柒仟陆佰柒拾壹元陆角贰分

投 标 人：甘肃立茂建设工程有限公司（盖章）

法定代表人或其授权人：姬文琛（签字或盖章）

编 制 人：柳鹏（签字及盖章）

编 制 时 间：2026 年 06 月 30 日

投标报价填报说明

工程名称：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

一、工程概况

本工程为凉州区凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目，主要内容：现有2栋校舍进行室内布局调整，屋面防水维修、内墙面粉刷、顶棚粉刷、室内地面铺防滑PVC地板，卫生间改造；室外部分绿化拆除做硬化，铺悬浮地板，新做围栏及大门。

二、编制依据

1、计价依据：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；

2、费用计取依据：《甘肃省建设工程费用计价规则》（DBJD25-313-2026）；

3、甘建价〔2026〕23号文：甘肃省住房和城乡建设厅关于贯彻执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知；

4、材料计价依据：主要材料依据《武威市2026年第一季度建设工程I类材料信息价》进行调整，指导价中没有的材料按市场询价计取。

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	724424.99
1.1	凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目	724424.99
1.1.1	拆除工程	26662.18
1.1.2	建筑与装饰工程	523925.19
1.1.3	安装工程	173837.62
2	措施项目	62429.7
2.1	其中：安全生产措施项目	20646.11
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	70816.93
	合计	857671.62

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	724424.99
1.1	拆除工程	26662.18
1.2	建筑与装饰工程	523925.19
1.3	安装工程	173837.62
2	措施项目	62429.7
2.1	其中：安全生产措施项目	20646.11
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	70816.93
	合计	857671.62

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：拆除工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	26662.18
1.1	1#活动室	8444.06
1.2	2#活动室	8413.36
1.3	室外部分	9804.76
2	措施项目	3793.79
2.1	其中：安全生产措施项目	1824.41
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	2741.04
	合　计	33,197.01

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1#活动室					8444.06
1	01B001	拆除原屋面防水层及找平层	1.拆除原屋面防水层及找平层 2.废料运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价	m2	301.38	19.00	5726.22
2	01B002	水泥砂浆地面拆除	1.原水泥砂浆地面拆除 2.废料运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价	m2	36.87	10.74	395.98
3	01B003	讲台拆除	1.原有讲台拆除 2.废料运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价	m2	15.27	28.56	436.11
4	01B004	拆除水泥砂浆踢脚线	1.拆除原有水泥砂浆踢脚线 2.废料运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价	m	91.83	3.15	289.26
5	01B005	拆除窗户	1.拆除原有金属窗 2.废料运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价	m2	1.35	10.89	14.70
6	01B006	拆除墙体	1.新增门洞 ， 拆除墙体 2.废料运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价	m3	1.8	140.34	252.61
7	01B007	铲除内墙粉刷层	1.铲除原有内墙粉刷层,打磨清理干净 2.废料运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价	m2	326.39	2.47	806.18
8	01B008	铲除天棚粉刷层	1.铲除原有天棚粉刷层,打磨清理干净 2.废料运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价	m2	211.74	2.47	523.00
		2#活动室					8413.36
9	01B009	拆除原屋面防水层及找平层	1.拆除原屋面防水层及找平层 2.废料运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价	m2	301.38	19.00	5726.22
本页小计							14170.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	01B010	水泥砂浆地面拆除	1.原水泥砂浆地面拆除 2.废料运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价	m2	58.9	10.74	632.59
11	01B011	讲台拆除	1.原有讲台拆除 2.废料运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价	m2	15.27	28.56	436.11
12	01B012	拆除水泥砂浆踢脚线	1.拆除原有水泥砂浆踢脚线 2.废料运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价	m	91.83	3.15	289.26
13	01B013	铲除内墙粉刷层	1.铲除原有内墙粉刷层,打磨清理干净 2.废料运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价	m2	326.39	2.47	806.18
14	01B014	铲除天棚粉刷层	1.铲除原有天棚粉刷层,打磨清理干净 2.废料运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价	m2	211.74	2.47	523.00
		室外部分					9804.76
15	010103002001	绿化拆除	1.绿化拆除 2.废料运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价	m2	148.6	40.00	5944.00
16	01B015	混凝土硬化拆除	1.管沟开挖处混凝土硬化拆除 2.废料运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价	m2	10	44.72	447.20
17	01B016	荷兰砖铺装拆除	1.开挖处荷兰砖铺装拆除 2.废料运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价	m2	167.66	20.36	3413.56
本页小计							12491.9
合　　计							26662.18

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页　共 17 页

项目编码	01B001	项目名称	拆除原屋面防水层及找平层			计量单位	m2
项目特征	1.拆除原屋面防水层及找平层 2.废料运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.9
1.1	综合工日	工日	0.149134	-	-	120	17.90
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.1
3.1	机械费调整	元	4e-5	-	-	1	0.00
3.2	自卸汽车	台班	0.00186	-	-	589.29	1.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							19

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　第 2 页　共 17 页

项目编码	01B002	项目名称	水泥砂浆地面拆除			计量单位	m2
项目特征	1.原水泥砂浆地面拆除 2.废料运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.19
1.1	综合工日	工日	0.084917	-	-	120	10.19
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.55
3.1	机械费调整	元	2e-5	-	-	1	0.00
3.2	自卸汽车	台班	0.00093	-	-	589.29	0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.74
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							10.74

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 3 页　共 17 页

项目编码	01B003	项目名称	讲台拆除			计量单位	m2
项目特征	1.原有讲台拆除 2.废料运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.6
1.1	综合工日	工日	0.146704	-	-	120	17.60
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	10.96
3.1	机械费调整	元	0.0004	-	-	1	0.00
3.2	自卸汽车	台班	0.0186	-	-	589.29	10.96
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.56
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							28.56

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 4 页　共 17 页

项目编码	01B004	项目名称	拆除水泥砂浆踢脚线			计量单位	m
项目特征	1.拆除原有水泥砂浆踢脚线 2.废料运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.04
1.1	综合工日	工日	0.025303	-	-	120	3.04
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	机械费调整	元	4e-6	-	-	1	0.00
3.2	自卸汽车	台班	0.000186	-	-	589.29	0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.15
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							3.15

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 5 页　共 17 页

项目编码	01B005	项目名称	拆除窗户			计量单位	m2
项目特征	1.拆除原有金属窗 2.废料运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.99
1.1	综合工日	工日	0.066585	-	-	120	7.99
2	材料费	-	-	-	-	-	0.16
2.1	氧气	m3	0.026	-	-	2.22	0.06
2.2	乙炔气	m3	0.01	-	-	9.85	0.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.74
3.1	机械费调整	元	0.0001	-	-	1	0.00
3.2	自卸汽车	台班	0.00465	-	-	589.29	2.74
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.89
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							10.89

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　第 6 页　共 17 页

项目编码	01B006	项目名称	拆除墙体			计量单位	m3
项目特征	1.新增门洞 ，　拆除墙体 2.废料运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	85.53
1.1	综合工日	工日	0.71271	-	-	120	85.53
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	54.81
3.1	机械费调整	元	0.002	-	-	1	0.00
3.2	自卸汽车	台班	0.093	-	-	589.29	54.80
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	140.34
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							140.34

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　第 7 页　共 17 页

项目编码	01B007	项目名称	铲除内墙粉刷层			计量单位	m2
项目特征	1.铲除原有内墙粉刷层,打磨清理干净 2.废料运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.31
1.1	综合工日	工日	0.019215	-	-	120	2.31
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	砂纸	张	0.022	-	-	0.15	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	机械费调整	元	6e-6	-	-	1	0.00
3.2	自卸汽车	台班	0.000279	-	-	589.29	0.16
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.47
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							2.47

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　第 8 页　共 17 页

项目编码	01B008	项目名称	铲除天棚粉刷层			计量单位	m2
项目特征	1.铲除原有天棚粉刷层,打磨清理干净 2.废料运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.31
1.1	综合工日	工日	0.019215	-	-	120	2.31
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	砂纸	张	0.022	-	-	0.15	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	机械费调整	元	6e-6	-	-	1	0.00
3.2	自卸汽车	台班	0.000279	-	-	589.29	0.16
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.47
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							2.47

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　第 9 页　共 17 页

项目编码	01B009	项目名称	拆除原屋面防水层及找平层			计量单位	m2
项目特征	1.拆除原屋面防水层及找平层 2.废料运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.9
1.1	综合工日	工日	0.149134	-	-	120	17.90
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.1
3.1	机械费调整	元	4e-5	-	-	1	0.00
3.2	自卸汽车	台班	0.00186	-	-	589.29	1.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							19

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	01B010	项目名称	水泥砂浆地面拆除			计量单位	m2
项目特征	1.原水泥砂浆地面拆除 2.废料运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.19
1.1	综合工日	工日	0.084917	-	-	120	10.19
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.55
3.1	机械费调整	元	2e-5	-	-	1	0.00
3.2	自卸汽车	台班	0.00093	-	-	589.29	0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.74
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							10.74

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	01B011	项目名称	讲台拆除			计量单位	m2
项目特征	1.原有讲台拆除 2.废料运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.6
1.1	综合工日	工日	0.146704	-	-	120	17.60
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	10.96
3.1	机械费调整	元	0.0004	-	-	1	0.00
3.2	自卸汽车	台班	0.0186	-	-	589.29	10.96
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.56
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							28.56

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	01B012	项目名称	拆除水泥砂浆踢脚线			计量单位	m
项目特征	1.拆除原有水泥砂浆踢脚线 2.废料运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.04
1.1	综合工日	工日	0.025303	-	-	120	3.04
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	机械费调整	元	4e-6	-	-	1	0.00
3.2	自卸汽车	台班	0.000186	-	-	589.29	0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.15
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							3.15

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	01B013	项目名称	铲除内墙粉刷层			计量单位	m2
项目特征	1.铲除原有内墙粉刷层,打磨清理干净 2.废料运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.31
1.1	综合工日	工日	0.019215	-	-	120	2.31
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	砂纸	张	0.022	-	-	0.15	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	机械费调整	元	6e-6	-	-	1	0.00
3.2	自卸汽车	台班	0.000279	-	-	589.29	0.16
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.47
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							2.47

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	01B014	项目名称	铲除天棚粉刷层			计量单位	m2
项目特征	1.铲除原有天棚粉刷层,打磨清理干净 2.废料运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.31
1.1	综合工日	工日	0.019215	-	-	120	2.31
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	砂纸	张	0.022	-	-	0.15	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	机械费调整	元	6e-6	-	-	1	0.00
3.2	自卸汽车	台班	0.000279	-	-	589.29	0.16
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.47
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							2.47

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	010103002001	项目名称	绿化拆除			计量单位	m2
项目特征	1.绿化拆除 2.废料运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	40
2.1	绿化拆除	m2	1	-	-	40	40.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	40
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							40

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	01B015	项目名称	混凝土硬化拆除			计量单位	m2
项目特征	1.管沟开挖处混凝土硬化拆除 2.废料运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.55
1.1	人工费调整	元	-0.0001	-	-	1	0.00
1.2	综合工日	工日	0.135185	-	-	115	15.55
2	材料费	-	-	-	-	-	0.12
2.1	合金纲钻头(一字型)	个	0.003	-	-	31.6	0.09
2.2	六角空心钢	kg	0.0047	-	-	3.84	0.02
2.3	高压风管	m	0.0005	-	-	20.43	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	29.05
3.1	机械费调整	元	0.00018	-	-	1	0.00
3.2	内燃空气压缩机	台班	0.0133	-	-	215.67	2.87
3.3	手持式风动凿岩机	台班	0.0352	-	-	14.91	0.52
3.4	履带式推土机	台班	0.003	-	-	748.94	2.25
3.5	履带式单斗挖掘机(液压)	台班	0.003	-	-	1035.53	3.11
3.6	自卸汽车	台班	0.051975	-	-	402.9	20.94
3.7	轮胎式装载机	台班	0.003308	-	-	397.42	1.31
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	44.72
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							44.72

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：拆除工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	01B016	项目名称	荷兰砖铺装拆除			计量单位	m2
项目特征	1.开挖处荷兰砖铺装拆除 2.废料运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.22
1.1	综合工日	工日	0.106295	-	-	115	12.22
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05
2.1	合金纲钻头(一字型)	个	0.0012	-	-	31.6	0.04
2.2	六角空心钢	kg	0.002	-	-	3.84	0.01
2.3	高压风管	m	0.0004	-	-	20.43	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.09
3.1	机械费调整	元	-0.00014	-	-	1	0.00
3.2	内燃空气压缩机	台班	0.0027	-	-	215.67	0.58
3.3	手持式风动凿岩机	台班	0.0061	-	-	14.91	0.09
3.4	自卸汽车	台班	0.017325	-	-	402.9	6.98
3.5	轮胎式装载机	台班	0.001102	-	-	397.42	0.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.36
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							20.36

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

材料暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：拆除工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费		1824.41	详见明细表E.3.2
2	011601008001	环境保护费		401.74	详见明细表E.3.2
3	011601007001	文明施工费		163.6	详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施费		410.03	详见明细表E.3.2
5	011601011001	夜间施工增加费		271.28	详见明细表E.3.2
6	011601013001	二次搬运费		323.05	详见明细表E.3.2
7	011601014001	已完工程及设备保护费		12.43	详见明细表E.3.2
8	011601010001	冬雨季施工增加费		323.05	详见明细表E.3.2
9	011601038001	工程定位复测费		64.2	详见明细表E.3.2
10	011601012001	特殊地区增加费			详见明细表E.3.2
		本页小计		3793.79	--
		合　计		3793.79	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

工程名称：拆除工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）						备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	风险费	
1	011601009001	安全生产费	20708.4	8.81	1824.41	-	-	-	-	-	-	人工费+机械费
2	011601008001	环境保护费	20708.4	1.94	401.74	-	-	-	-	-	-	人工费+机械费
3	011601007001	文明施工费	20708.4	0.79	163.6	-	-	-	-	-	-	人工费+机械费
4	011601006001	临时设施费	20708.4	1.98	410.03	-	-	-	-	-	-	人工费+机械费
5	011601011001	夜间施工增加费	20708.4	1.31	271.28	-	-	-	-	-	-	人工费+机械费
6	011601013001	二次搬运费	20708.4	1.56	323.05	-	-	-	-	-	-	人工费+机械费
7	011601014001	已完工程及设备保护费	20708.4	0.06	12.43	-	-	-	-	-	-	人工费+机械费
8	011601010001	冬雨季施工增加费	20708.4	1.56	323.05	-	-	-	-	-	-	人工费+机械费
9	011601038001	工程定位复测费	20708.4	0.31	64.2	-	-	-	-	-	-	人工费+机械费
10	011601012001	特殊地区增加费	20708.4	0	0	-	-	-	-	-	-	人工费+机械费
合计					3793.79							-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

工程名称：拆除工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	011601009001	安全生产费	1824.41						
2	011601008001	环境保护费	401.74						
3	011601007001	文明施工费	163.6						
4	011601006001	临时设施费	410.03						
5	011601011001	夜间施工增加费	271.28						
6	011601013001	二次搬运费	323.05						
7	011601014001	已完工程及设备保护费	12.43						
8	011601010001	冬雨季施工增加费	323.05						
9	011601038001	工程定位复测费	64.2						
10	011601012001	特殊地区增加费							
本页小计			3793.79	--		--		--	
合　　计			3793.79	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称： 拆除工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）C=C_1+C_2+C_3			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	

其他项目清单计价表

工程名称：拆除工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

暂列金额明细表

标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

工程名称：拆除工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：拆除工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：拆除工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：拆除工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

中华人民共和国二级注册造价工程师
柳　鹏
B212362000000458
甘肃立茂建设工程有限公司
有效期至：2027年6月25日

柳鹏

甘肃立茂建设工程有限公司
6206011013162
琛姬印文

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：拆除工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	30455.97	9	2741.04
合　　计					2741.04

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

发包人提供材料一览表

标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

工程名称：拆除工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：拆除工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）

承包人提供可调价主要材料表二

（适用于价格指数调差法）

工程名称：拆除工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F_o	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”和“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	523925.19
1.1	1#活动室	132219.52
1.2	2#活动室	146849.83
1.3	室外部分	163096.39
1.4	室外管网-土建工程	81759.45
2	措施项目	44983.23
2.1	其中：安全生产措施项目	13692.95
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	51201.76
	合　计	620,110.18

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1#活动室					132219.52
1	010101001001	挖一般土方	1.土类别:三类土 2.人工开挖 3.挖土深度：　详见图纸	m3	18.53	48.19	892.96
2	010102007001	回填方	1.密实度要求:人工夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源 、运距:挖土回填	m3	12.44	28.57	355.41
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价	m3	6.09	41.40	252.13
4	010501001001	基础垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.62	358.45	222.24
5	010505001001	垫层模板	1.现浇构件混凝土模板　混凝土垫层	m2	1.81	41.71	75.50
6	010401001001	砖基础	1.砖品种 、规格、强度等级:MU10黏土普通砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	4.95	410.89	2033.91
7	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.52	455.58	692.48
8	010505012001	圈梁模板	1.现浇构件混凝土模板　圈梁直形	m2	12.65	50.91	644.01
9	010401002001	实心砖墙	1.砖品种 、规格、强度等级:MU10黏土普通砖 2.砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	8.95	457.99	4099.01
10	010506001001	现浇混凝土梁钢筋	1.现浇构件非预应力钢筋　螺纹钢III级	t	0.031	4902.98	151.99
11	010506001002	砌体工程内配钢筋	1.现浇构件非预应力钢筋　圆钢Φ5mm以上	t	0.043	4709.14	202.49
			本页小计				9622.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011207003001	水泥板隔墙	1.新增隔墙为118厚双面水泥板灌浆隔墙（耐火极限3.0h） 2.具体详见图纸	m2	36.72	129.11	4740.92
13	010902004001	屋面刚性层	1.40厚1:3水泥砂浆找平层 2.补充30%炉渣重新找坡 3.具体详见图纸	m2	277.2	42.81	11866.93
14	010902001001	屋面卷材防水	1.3+4厚SBS防水卷材一道(带保护层),四周翻起300高 2.底油一道 3.具体详见图纸	m2	301.38	84.87	25578.12
15	011502001001	屋面防水收头	1. 防水收头采用30宽铝板 2.具体详见图纸	m	80.6	16.46	1326.68
16	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.拆除讲台部分 ，1:2.5水泥砂浆找平 2.具体做法详见图纸	m2	10.18	14.88	151.48
17	011102003001	块料地面（卫生间）	1.铺10厚防滑地板砖,稀水泥浆擦缝 2.撒素水泥面(洒适量清水) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 5.60厚C20细石混凝土垫层 6.具体做法详见图纸	m2	29.54	144.89	4280.05
18	010904001001	地面卷材防水 （卫生间）	1.3厚SBS防水层 2.1.5厚合成高分子防水涂料 3. 防水卷边详见图纸防水设计专篇	m2	40.16	85.30	3425.65
			本页小计				51369.83

甘肃立茂建设工程有限公司 620601101316?

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	011103001001	橡塑板地面	1.铺2厚防滑PVC地板 2.专业粘合剂 3.原地面清洗干净,刷界面处理剂一道 4.具体做法详见图纸	m2	159.29	75.21	11980.20
20	011105004001	塑料板踢脚线	1.80高PVC踢脚线 2.具体详见图纸	m	102.92	17.60	1811.39
21	011404001001	内墙面喷刷涂料	1. 喷白色乳胶漆两道 2.复补2厚腻子,砂纸打磨平整 3.满刮2厚腻子,磨平填补缝隙 4.墙体界面处理剂一道 5.具体详见图纸	m2	333.47	24.66	8223.37
22	011403001001	油漆墙裙	1.刷调和漆两道,清漆一道 2.复补2厚腻子,砂纸打磨平整 3.满刮2厚腻子,磨平填补缝隙 4.墙体界面处理剂一道 5.具体详见图纸	m2	37.35	27.91	1042.44
23	011203003001	瓷砖墙面（卫生间）	1.5厚釉面砖面层,白水泥擦缝 2.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶结合层 3.1.5厚合成高分子防水涂料 4. 10厚1 :2.5水泥砂浆找平层,扫毛 5.具体做法详见图纸	m2	108.2	107.45	11626.09
			本页小计				34683.49

中华人民共和国一级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 喷白色乳胶漆两道 2.复补2厚腻子,砂纸打磨平整 3.满刮2厚腻子,磨平填补缝隙 4.界面处理剂一道 5.具体做法详见图纸	m2	175.79	27.58	4848.29
25	011302001001	平面吊顶天棚	1.轻钢龙骨铝合金集成吊顶（600*600） 2.具体详见图纸	m2	29.54	150.36	4441.63
26	011402001001	金属门油漆	1.原有门打磨喷金属漆翻新 2.具体详见图纸	m2	15	16.02	240.30
27	010802001001	金属(塑钢)门	1.安装彩色铝合金玻璃门（钢化玻璃,含五金） 2.具体样式由甲方确定	m2	4.32	501.46	2166.31
28	010801001001	木质门	1.安装复合实木套装门（含五金） 2.具体样式由甲方确定	m2	2.16	870.53	1880.34
29	010802003001	防盗门	1.安装钢质保温防盗门（含五金） 2.具体样式由甲方确定	m2	2.4	400.96	962.30
30	011207003002	成品隔断	1.卫生间成品隔断 2.具体详见图纸	m2	11.5	208.29	2395.34
31	011207003003	幼儿专用蹲便器隔断	1.幼儿专用蹲便器隔断 2.具体详见图纸	m2	13.5	208.29	2811.92
32	011207003004	幼儿专用小便器隔板	1.幼儿专用小便器隔板 2.具体详见图纸	m2	0.84	208.29	174.96
33	011505001001	洗漱台	1.成品洗手台 2.具体详见图纸	m2	1	391.97	391.97
34	010401002002	窗洞封堵	1.砖品种 、规格、强度等级:MU10黏土普通砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.27	459.32	124.02
本页小计							20437.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	011201001001	内墙面一般抹灰	1. 窗洞封堵水泥砂浆内墙面抹灰	m2	0.9	28.07	25.26
36	011201001002	外墙面一般抹灰	1. 窗洞封堵水泥砂浆外墙面抹灰	m2	0.9	30.34	27.31
37	011404001002	外墙面喷刷涂料	1. 窗洞封堵处刮腻子，刷丙烯酸涂料	m2	0.9	51.98	46.78
38	010401008001	砖砌蹲台	1. 150mm高砖砌蹲台	m2	12.4	61.63	764.21
39	010502032001	混凝土台阶	1. 150厚C20混凝土台阶 2.具体做法详见图纸	m2	3.15	108.77	342.63
40	010401010001	地沟	1.地沟尺寸：宽800mm，深1000mm 1.室内靠墙地沟做法详见甘12G4-6-1，管沟型号为G-5Ⅱ。 2.盖板做法见甘12G4-31~32 。 3. 穿墙过梁做法见甘12G4-35~37 。 4.转角过梁做法见甘12G4-38 。 5.地沟坡度为0.2%. 6.管沟出入口详见12G4-41详图。 7.高低管沟连接做法见12G4-6详图。	m	17.53	850.00	14900.50
		2#活动室					146849.83
41	011207003005	水泥板隔墙	1.新增隔墙为118厚双面水泥板灌浆隔墙（耐火极限3.0h） 2.具体详见图纸	m2	81.5	129.11	10522.47
42	010902004002	屋面刚性层	1.40厚1:3水泥砂浆找平层 2.补充30%炉渣重新找坡 3.具体详见图纸	m2	277.2	42.81	11866.93
43	010902001002	屋面卷材防水	1.3+4厚SBS防水卷材一道(带保护层)，四周翻起300高 2.底油一道 3.具体详见图纸	m2	301.38	84.87	25578.12
本页小计							64074.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	011502001002	屋面防水收头	1. 防水收头采用30宽铝板 2. 具体详见图纸	m	80.6	16.46	1326.68
45	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 拆除讲台部分 ，1:2.5水泥砂浆找平 2. 具体做法详见图纸	m2	10.18	14.88	151.48
46	011102003002	块料地面（厨房）	1. 铺10厚防滑地板砖, 稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 1:3水泥砂浆找坡层, 最薄处20厚, 坡向地漏一次抹平 5. 60厚C20细石混凝土垫层 6. 具体做法详见图纸	m2	61.13	144.89	8857.13
47	010904001002	地面卷材防水 （厨房）	1. 3厚SBS防水层 2. 1.5厚合成高分子防水涂料 3. 防水卷边详见图纸防水设计专篇	m2	83.27	85.30	7102.93
48	011103001002	橡塑板地面	1. 铺2厚防滑PVC地板 2. 专业粘合剂 3. 原地面清洗干净, 刷界面处理剂一道 4. 具体做法详见图纸	m2	127.96	75.21	9623.87
49	011105004002	塑料板踢脚线	1. 80高PVC踢脚线 2. 具体详见图纸	m	61.22	17.60	1077.47
50	011404001003	内墙面喷刷涂料	1. 喷白色乳胶漆两道 2. 复补2厚腻子, 砂纸打磨平整 3. 满刮2厚腻子, 磨平填补缝隙 4. 墙体界面处理剂一道 5. 具体详见图纸	m2	142.87	24.66	3523.17
本页小计							31662.73

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000004458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013

琛姬印文

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	011403001002	油漆墙裙	1.刷调和漆两道,清漆一道 2.复补2厚腻子,砂纸打磨平整 3.满刮2厚腻子,磨平填补缝隙 4.墙体界面处理剂一道 5.具体详见图纸	m2	74.72	27.91	2085.44
52	011203003002	瓷砖墙面（厨房粗加工间 、操作间 、洗消间 、备餐间）	1.5厚釉面砖面层,白水泥擦缝 2.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶结合层 3.1.5厚合成高分子防水涂料 4. 10厚1 :2.5水泥砂浆找平层,扫毛 5.具体做法详见图纸	m2	130.87	107.45	14061.98
53	011203003003	护墙板墙面（厨房其他区域）	1.硅酸钙板护墙板（A级） 2.6mm厚 3.具体详见图纸	m2	96.27	59.21	5700.15
54	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 喷白色乳胶漆两道 2.复补2厚腻子,砂纸打磨平整 3.满刮2厚腻子,磨平填补缝隙 4.界面处理剂一道 5.具体做法详见图纸	m2	141.16	27.58	3893.19
55	011302001002	平面吊顶天棚	1.轻钢龙骨铝合金集成吊顶（600*600） 2.具体详见图纸	m2	61.13	150.36	9191.51
56	011402001002	金属门油漆	1.原有门打磨喷金属漆翻新 2.具体详见图纸	m2	15	16.02	240.30
57	010801001002	木质门	1.安装复合实木套装门（含五金） 2.具体样式由甲方确定	m2	8.64	870.53	7521.38
本页小计							42693.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	010802004001	钢质防火门	1.安装乙级防火门（含五金） 2.具体样式由甲方确定	m2	7.2	591.12	4256.06
59	010807001001	金属(塑钢)窗	1.安装断热铝合金中空玻璃推拉窗（含五金 、窗纱） 2.具体样式由甲方确定	m2	1.44	564.28	812.56
60	010807002001	金属防火窗	1.安装乙级防火窗（含五金 、窗纱） 2.具体样式由甲方确定	m2	1.44	499.66	719.51
61	050201012001	排水沟	1.地面开槽 ， 找坡 2.安装200宽不锈钢排水槽 ， 带不锈钢篦子 3.具体详见图纸	m	4.7	480.00	2256.00
62	010401010002	地沟	1.地沟尺寸： 宽800mm ， 深1000mm 1.室内靠墙地沟做法详见甘12G4-6-1，管沟型号为G-5Ⅱ。 2.盖板做法见甘12G4-31~32 。 3. 穿墙过梁做法见甘12G4-35~37 。 4.转角过梁做法见甘12G4-38 。 5.地沟坡度为0.2%. 6.管沟出入口详见12G4-41详图。 7.高低管沟连接做法见12G4-6详图。	m	19.39	850.00	16481.50
		室外部分					163096.39
本页小计							24525.63

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	010804005001	铁艺大门	1.成品铁艺大门 2. Φ160*4钢管立柱 3.500*500*600立柱基础， C20素混凝土 4.5m对开大门，高2.3m 5.40*60*2方管边框 6.40*40*1.5方管横杆 7.30*30*1.2方管竖杆 8.具体详见图纸	m2	11.5	438.85	5046.78
64	050307007001	围栏	1.外径50钢管立柱,300长斜杆， 与立柱成30°角，立柱间距3m 2.500*500*600立柱基础， C20素混凝土 3.20*30*1钢管边框 4. 围栏主体高2.0m， 加上部防攀爬网高约2.25m 5.所有螺栓均做防锈处理， 且有防护配件 6.栏颜色为草绿色,表面为静电喷涂处理， 后期避免焊接破坏 7.4mm粗硬塑网片,网孔为90*170 8.具体详见图纸	m	127.66	186.06	23752.42
65	050103015001	铺设人工草坪	1.清理面层杂质后铺设人工草坪 2.具体详见图纸	m2	49.68	65.00	3229.20
66	040203007001	水泥混凝土（非绿化行道区域）	1. 120厚C20混凝土， 每4米留缝，热沥青灌缝 2.300厚天然级配砂石垫层压实 3.原土压实， 压实系数≥0.93 4.具体做法详见图纸	m2	147.79	84.10	12429.14
本页小计							44457.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 10 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	040203007002	水泥混凝土（绿化拆除区域）	1. 120厚C20混凝土，每4米留缝，热沥青灌缝 2.800厚天然级配砂石垫层压实 3.原土压实，压实系数≥0.93 4.具体做法详见图纸	m2	148.6	118.35	17586.81
68	011102003003	悬浮地板	1.清理面层杂质后铺设悬浮地板 2.具体详见图纸	m2	1382.57	73.09	101052.04
		室外管网-土建工程					81759.45
		地面拆除恢复					16009.20
69	011101001003	混凝土硬化	1、120厚C20混凝土，每4米留缝，热沥青灌缝 2、300厚天然级配砂石垫层压实 3、原土压实，压实系数≥0.93 4、具体做法详见图纸	m2	10	84.10	841.00
70	040204001001	人行道块料铺设	1、120*240*60荷兰砖，粗砂扫缝 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、60厚C20混凝土垫层 4、回填土压实，压实系数≥0.93	m2	167.66	90.47	15168.20
		给排水工程					63970.77
71	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:三类土	m3	238.17	19.97	4756.25
72	010103001002	回填方	1.填方部位:管沟 2.材料品种:素土	m3	227.91	28.57	6511.39
73	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距：自行考虑	m3	10.26	19.26	197.61
74	010501001002	基础垫层	1.材料品种、强度要求、配比：中、粗砂	m3	10.26	137.53	1411.06
本页小计							147524.36

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 11 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	010502028001	检查井	1.名称：　给水成品砼制阀门井（含耐低温型悬挂式防坠落格板） 2.规格：　Φ 1000 3.具体详见图纸	座	2	3682.41	7364.82
76	010502028002	检查井	1.名称：　污水成品砼制检查井（含耐低温型悬挂式防坠落格板） 2.规格：　Φ 1000 3.具体详见图纸	座	4	3682.41	14729.64
77	040504001001	隔油池	1.丙型隔油池 2.具体详见图纸及图集甘12S3-95-97	座	1	4000.00	4000.00
78	010502028003	化粪池	1.30m³成品钢筋混凝土化粪池 2.具体详见图纸	座	1	25000.00	25000.00
		电气工程					1779.48
79	010102002002	挖沟槽土方	1.土类别:三类土	m3	36.66	19.97	732.10
80	010102007003	回填方	1.填方部位:管沟 2.材料品种:素土	m3	36.66	28.57	1047.38
本页小计							52873.94
合　计							523925.19

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　第 1 页　共 80 页

项目编码	010101001001	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:三类土 2.人工开挖 3.挖土深度：　详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	48.19
1.1	二类工	工日	0.042	-	-	123	5.17
1.2	三类工	工日	0.4218	-	-	102	43.02
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.19
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							48.19

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　第 2 页　共 80 页

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:人工夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源 、运距 :挖土回填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	26.18
1.1	二类工	工日	0.023	-	-	123	2.83
1.2	三类工	工日	0.2289	-	-	102	23.35
2	材料费	-	-	-	-	-	0.03
2.1	水	m3	0.0126	-	-	2.42	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.36
3.1	夯实机电动夯击能力(Nm)20-62	台班	0.0798	-	-	29.6	2.36
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.57
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							28.57

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 3 页　共 80 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.废弃料品种:余土外运 2.运距 ： 由施工单位根据现场情况自行考虑报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.94
1.1	二类工	工日	0.01	-	-	123	1.23
1.2	三类工	工日	0.105	-	-	102	10.71
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	29.46
3.1	机械费调整	元	-0.03	-	-	1	-0.03
3.2	自卸汽车装载质量(t)8	台班	0.0481	-	-	613.15	29.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.4
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							41.4

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　第 4 页　共 80 页

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级 :C20						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	50.05
1.1	二类工	工日	0.373	-	-	123	45.88
1.2	三类工	工日	0.0409	-	-	102	4.17
2	材料费	-	-	-	-	-	308.4
2.1	水	m3	0.09	-	-	2.42	0.22
2.2	其他材料费	元	2.1827	-	-	1	2.18
2.3	商品混凝土	m3	1.02	-	-	300	306.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	358.45
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							358.45

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　第 5 页　共 80 页

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板			计量单位	m2
项目特征	1.现浇构件混凝土模板　混凝土垫层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.73
1.1	二类工	工日	0.024014	-	-	123	2.95
1.2	一类工	工日	0.09604	-	-	133	12.77
2	材料费	-	-	-	-	-	25.44
2.1	板方材	m3	0.01455	-	-	1650	24.01
2.2	铁钉	kg	0.2058	-	-	5.21	1.07
2.3	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	4.32	0.01
2.4	隔离剂	kg	0.1	-	-	3.26	0.33
2.5	水泥砂浆	m3	0.00012	-	-	243.03	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.54
3.1	木工圆锯机直径(mm)500	台班	0.0016	-	-	30.13	0.05
3.2	载货汽车装载质量(t)6	台班	0.0011	-	-	446.71	0.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.71
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							41.71

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 6 页　共 80 页

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础			计量单位	m3
项目特征	1.砖品种 、规格、强度等级:MU10黏土普通砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	131.41
1.1	二类工	工日	0.6881	-	-	123	84.64
1.2	三类工	工日	0.4586	-	-	102	46.78
2	材料费	-	-	-	-	-	271.86
2.1	水	m3	0.105	-	-	2.42	0.25
2.2	标准砖	千块	0.5236	-	-	450	235.62
2.3	水泥砂浆	m3	0.236	-	-	152.5	35.99
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.62
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.039	-	-	195.26	7.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	410.89
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							410.89

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　第 7 页　共 80 页

项目编码	010502022001	项目名称	圈梁			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级 :C25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	132.68
1.1	二类工	工日	0.988	-	-	123	121.52
1.2	三类工	工日	0.1094	-	-	102	11.16
2	材料费	-	-	-	-	-	322.9
2.1	水	m3	0.607	-	-	2.42	1.47
2.2	其他材料费	元	5.2318	-	-	1	5.23
2.3	商品混凝土	m3	1.02	-	-	310	316.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	455.58
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							455.58

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　第 8 页　共 80 页

项目编码	010505012001	项目名称	圈梁模板			计量单位	m2
项目特征	1.现浇构件混凝土模板　圈梁直形						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	33.46
1.1	二类工	工日	0.051081	-	-	123	6.28
1.2	一类工	工日	0.20431	-	-	133	27.17
2	材料费	-	-	-	-	-	16.27
2.1	板方材	m3	0.00123	-	-	1650	2.03
2.2	铁钉	kg	0.3297	-	-	5.21	1.72
2.3	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	4.32	0.01
2.4	隔离剂	kg	0.1	-	-	3.26	0.33
2.5	水泥砂浆	m3	3e-5	-	-	243.03	0.01
2.6	镀锌铁丝	kg	0.6454	-	-	4.32	2.79
2.7	竹胶板	m2	0.221	-	-	42.52	9.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.18
3.1	木工圆锯机直径(mm)500	台班	0.0001	-	-	30.13	0.00
3.2	载货汽车装载质量(t)6	台班	0.0015	-	-	446.71	0.67
3.3	汽车式起重机提升质量(t)5	台班	0.0008	-	-	627.61	0.50
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50.91
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							50.91

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 9 页　共 80 页

项目编码	010401002001	项目名称	实心砖墙			计量单位	m3
项目特征	1.砖品种 、规格、强度等级:MU10黏土普通砖 2.砂浆强度等级:M5混合砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	173.99
1.1	二类工	工日	0.9108	-	-	123	112.03
1.2	三类工	工日	0.6075	-	-	102	61.97
2	材料费	-	-	-	-	-	276.58
2.1	水	m3	0.106	-	-	2.42	0.26
2.2	标准砖	千块	0.5394	-	-	450	242.73
2.3	水泥砂浆	m3	0.229	-	-	146.7	33.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.42
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.038	-	-	195.26	7.42
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	457.99
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							457.99

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	010506005001	项目名称	现浇混凝土梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.现浇构件非预应力钢筋　螺纹钢III级						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1342.23
1.1	二类工	工日	10.912387	-	-	123	1342.22
2	材料费	-	-	-	-	-	3478.63
2.1	水	m3	0.08629	-	-	2.42	0.21
2.2	镀锌铁丝	kg	7.121	-	-	4.32	30.76
2.3	电焊条	kg	9.6	-	-	3.35	32.16
2.4	螺纹钢	t	1.035	-	-	3300	3415.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	82.12
3.1	交流电焊机容量40(kV·A)	台班	0.364516	-	-	134.47	49.02
3.2	钢筋切断机直径(mm)40	台班	0.153	-	-	47.63	7.29
3.3	钢筋调直机直径(mm)40	台班	0.192387	-	-	39.03	7.51
3.4	钢筋弯曲机直径(mm)40	台班	0.342516	-	-	28.14	9.64
3.5	对焊机容量(kVA)75	台班	0.066	-	-	131.37	8.67
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4902.98
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							4902.98

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	010506017001	项目名称	砌体工程内配钢筋			计量单位	t
项目特征	1.现浇构件非预应力钢筋　圆钢φ5mm以上						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1355.39
1.1	二类工	工日	11.019395	-	-	123	1355.39
2	材料费	-	-	-	-	-	3271.63
2.1	水	m3	0.083605	-	-	2.42	0.20
2.2	镀锌铁丝	kg	7.121	-	-	4.32	30.76
2.3	电焊条	kg	9.6	-	-	3.35	32.16
2.4	圆钢	t	1.035	-	-	3100	3208.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	82.12
3.1	交流电焊机容量40(kV·A)	台班	0.364512	-	-	134.47	49.02
3.2	钢筋切断机直径(mm)40	台班	0.153	-	-	47.63	7.29
3.3	钢筋调直机直径(mm)40	台班	0.192395	-	-	39.03	7.51
3.4	钢筋弯曲机直径(mm)40	台班	0.342512	-	-	28.14	9.64
3.5	对焊机容量(kVA)75	台班	0.066	-	-	131.37	8.67
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4709.14
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							4709.14

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	011207003001	项目名称	水泥板隔墙			计量单位	m2
项目特征	1.新增隔墙为118厚双面水泥板灌浆隔墙（耐火极限3.0h） 2.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	19.92
1.1	三类工	工日	0.0661	-	-	102	6.74
1.2	一类工	工日	0.0991	-	-	133	13.18
2	材料费	-	-	-	-	-	109.19
2.1	水泥砂浆	m3	0.006	-	-	152.5	0.92
2.2	玻璃纤维网格布	m2	4.22	-	-	1.37	5.78
2.3	钢筋	kg	0.21	-	-	3.1	0.65
2.4	射钉	个	2.23	-	-	0.24	0.54
2.5	108胶	kg	0.7839	-	-	3.28	2.57
2.6	轻质玻璃纤维增强水泥空心墙板	m2	1.039	-	-	87	90.39
2.7	钢固定码	个	2.11	-	-	1.49	3.14
2.8	其它材料费	元	5.199535	-	-	1	5.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-		-	129.11
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							129.11

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	010902004001	项目名称	屋面刚性层			计量单位	m2
项目特征	1.40厚1:3水泥砂浆找平层 2.补充30%炉渣重新找坡 3.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.16
1.1	人工费调整	元	0.02	-	-	1	0.02
1.2	二类工	工日	0.08208	-	-	123	10.10
1.3	三类工	工日	0.03732	-	-	102	3.81
1.4	一类工	工日	0.0469	-	-	133	6.24
2	材料费	-	-	-	-	-	21.27
2.1	材料费调整	元	0.02	-	-	1	0.02
2.2	水	m3	0.006	-	-	2.42	0.01
2.3	素水泥浆	m3	0.001	-	-	441.38	0.44
2.4	水泥砂浆	m3	0.0406	-	-	206.29	8.38
2.5	炉渣	m3	0.1218	-	-	102	12.42
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38
3.1	机械费调整	元	0.01	-	-	1	0.01
3.2	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.007	-	-	195.26	1.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	42.81
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							42.81

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水			计量单位	m2
项目特征	1.3+4厚SBS防水卷材一道(带保护层)，　四周翻起300高 2.底油一道 3.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.44
1.1	二类工	工日	0.1012	-	-	123	12.45
2	材料费	-	-	-	-	-	72.43
2.1	汽油	kg	0.48	-	-	7.41	3.56
2.2	改性沥青粘结剂	kg	1.115	-	-	10	11.15
2.3	改性沥青乳胶	kg	0.6	-	-	4.51	2.71
2.4	改性沥青卷材(SBS-I)	m2	1.115	-	-	22	24.53
2.5	聚氨脂	kg	0.2496	-	-	8.71	2.17
2.6	聚氨脂	kg	0.1664	-	-	9.37	1.56
2.7	改性沥青卷材(SBS-I)	m2	1.115	-	-	24	26.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	84.87
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							84.87

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	011502001001	项目名称	屋面防水收头			计量单位	m
项目特征	1. 防水收头采用30宽铝板 2.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.33
1.1	二类工	工日	0.0157	-	-	123	1.93
1.2	三类工	工日	0.0039	-	-	102	0.40
2	材料费	-	-	-	-	-	14.13
2.1	铝合金压条	m	1.03	-	-	13.53	13.94
2.2	自攻螺丝	个	4.09	-	-	0.04	0.16
2.3	万能胶	kg	0.0015	-	-	20.42	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.46
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							16.46

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面			计量单位	m2
项目特征	1.拆除讲台部分 ，　1:2.5水泥砂浆找平 2.具体做法详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.12
1.1	二类工	工日	0.0279	-	-	123	3.43
1.2	三类工	工日	0.0207	-	-	102	2.11
1.3	一类工	工日	0.0269	-	-	133	3.58
2	材料费	-	-	-	-	-	5.1
2.1	水	m3	0.006	-	-	2.42	0.01
2.2	素水泥浆	m3	0.001	-	-	441.38	0.44
2.3	水泥砂浆	m3	0.0202	-	-	230.07	4.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.66
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.0034	-	-	195.26	0.66
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.88
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							14.88

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	011102003001	项目名称	块料地面（卫生间）			计量单位	m2
项目特征	1.铺10厚防滑地板砖,稀水泥浆擦缝 2.撒素水泥面(洒适量清水) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 5.60厚C20细石混凝土垫层 6.具体做法详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	66.02
1.1	人工费调整	元	0.03	-	-	1	0.03
1.2	二类工	工日	0.1747	-	-	123	21.49
1.3	三类工	工日	0.1416	-	-	102	14.44
1.4	一类工	工日	0.226	-	-	133	30.06
2	材料费	-	-	-	-	-	74.72
2.1	材料费调整	元	0.01	-	-	1	0.01
2.2	水	m3	0.038	-	-	2.42	0.09
2.3	素水泥浆	m3	0.006	-	-	441.38	2.65
2.4	水泥砂浆	m3	0.0406	-	-	206.29	8.38
2.5	塑性混凝土	m3	0.0609	-	-	190.34	11.59
2.6	水泥砂浆	m3	0.0404	-	-	176.71	7.14
2.7	白水泥	kg	0.1	-	-	0.56	0.06
2.8	棉纱头	kg	0.01	-	-	10.96	0.11
2.9	石料切割锯片	片	0.028	-	-	26.75	0.75
2.10	瓷质抛光砖	m2	1.03	-	-	41.7	42.95
2.11	108建筑胶	kg	0.3034	-	-	3.28	1.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-		4.15
3.1	机械费调整	元	0.03	-	-	1	0.03
3.2	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.0126	-	-	195.26	2.46
3.3	单卧轴式混凝土搅拌机出料容量(L)350	台班	0.0061	-	-	272.06	1.66
4	管理费	-	-	-	-	-	144.89
5	2+3小计	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							144.89

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国住房和城乡建设厅 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	010904001001	项目名称	地面卷材防水 （卫生间）			计量单位	m2
项目特征	1.3厚SBS防水层 2.1.5厚合成高分子防水涂料 3. 防水卷边详见图纸防水设计专篇						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	24.33
1.1	二类工	工日	0.19784	-	-	123	24.33
2	材料费	-	-	-	-	-	60.97
2.1	汽油	kg	0.264	-	-	7.41	1.96
2.2	改性沥青粘结剂	kg	0.60744	-	-	10	6.07
2.3	改性沥青卷材(SBS-I)	m2	1.51848	-	-	22	33.41
2.4	聚氨脂	kg	0.09756	-	-	8.71	0.85
2.5	聚氨脂	kg	0.06504	-	-	9.37	0.61
2.6	二甲苯	kg	0.0803	-	-	7.02	0.56
2.7	聚氨酯	kg	0.67	-	-	10.46	7.01
2.8	聚氨酯乙料	kg	1	-	-	9.71	9.71
2.9	改性乳化沥青	kg	0.36	-	-	2.2	0.79
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-		-	85.3
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							85.3

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	011103001001	项目名称	橡塑板地面			计量单位	m2
项目特征	1.铺2厚防滑PVC地板 2.专业粘合剂 3.原地面清洗干净,刷界面处理剂一道 4.具体做法详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	26.17
1.1	三类工	工日	0.0635	-	-	102	6.48
1.2	一类工	工日	0.1481	-	-	133	19.70
2	材料费	-	-	-	-	-	49.04
2.1	塑料粘结剂	kg	0.2857	-	-	16.12	4.61
2.2	水性界面剂	kg	0.1	-	-	4.38	0.44
2.3	塑胶板	m2	1.1	-	-	40	44.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	75.21
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							75.21

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	011105004001	项目名称	塑料板踢脚线			计量单位	m
项目特征	1.80高PVC踢脚线 2.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.27
1.1	三类工	工日	0.0085	-	-	102	0.87
1.2	一类工	工日	0.0256	-	-	133	3.40
2	材料费	-	-	-	-	-	13.33
2.1	铁钉	kg	0.09	-	-	5.21	0.47
2.2	白乳胶	kg	0.04	-	-	6.64	0.27
2.3	复合木踢脚板	m	1.05	-	-	12	12.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.6
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							17.6

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	011404001001	项目名称	内墙面喷刷涂料			计量单位	m2
项目特征	1. 喷白色乳胶漆两道 2.复补2厚腻子,砂纸打磨平整 3.满刮2厚腻子,磨平填补缝隙 4.墙体界面处理剂一道 5.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.64
1.1	二类工	工日	0.09856	-	-	123	12.12
1.2	三类工	工日	0.02464	-	-	102	2.51
2	材料费	-	-	-	-	-	10.02
2.1	水	m3	0.0047	-	-	2.42	0.01
2.2	白乳胶	kg	0.48	-	-	6.64	3.19
2.3	乳胶漆	kg	0.2835	-	-	10.05	2.85
2.4	石膏粉	kg	0.0205	-	-	0.67	0.01
2.5	大白粉	kg	2.6	-	-	1.32	3.43
2.6	木砂纸	张	0.158	-	-	0.6	0.09
2.7	羧甲基纤维素	kg	0.06	-	-	6.94	0.42
2.8	白布	m2	0.0018	-		6.97	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-		-	0
4	1+2+3小计	-	-	-		-	24.66
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							24.66

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	011403001001	项目名称	油漆墙裙			计量单位	m2
项目特征	1.刷调和漆两道,清漆一道 2.复补2厚腻子,砂纸打磨平整 3.满刮2厚腻子,磨平填补缝隙 4.墙体界面处理剂一道 5.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.16
1.1	二类工	工日	0.0704	-	-	123	8.66
1.2	三类工	工日	0.02976	-	-	102	3.04
1.3	一类工	工日	0.04864	-	-	133	6.47
2	材料费	-	-	-	-	-	9.75
2.1	水	m3	0.0047	-	-	2.42	0.01
2.2	108建筑胶	kg	0.48	-	-	3.28	1.57
2.3	白乳胶	kg	0.0155	-	-	6.64	0.10
2.4	石膏粉	kg	0.0299	-	-	0.67	0.02
2.5	大白粉	kg	2.6	-	-	1.32	3.43
2.6	木砂纸	张	0.07	-	-	0.6	0.04
2.7	羧甲基纤维素	kg	0.0631	-	-	6.94	0.44
2.8	白布	m2	0.0008	-	-	6.97	0.01
2.9	滑石粉	kg	0.1386	-	-	0.54	0.07
2.10	熟桐油	kg	0.0218	-	-	18.52	0.40
2.11	清油	kg	0.0155	-	-	12.28	0.19
2.12	油漆溶剂油	kg	0.0751	-	-	6.1	0.46
2.13	调和漆	kg	0.0927	-	-	12.86	1.19
2.14	无光调和漆	kg	0.0927	-	-	18.09	1.68
2.15	乙醇	kg	0.0002	-	-	6.79	0.00
2.16	催干剂	kg	0.0048	-	-	8.68	0.04
2.17	砂纸	张	0.158	-	-	0.53	0.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.91
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							27.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	011203003001	项目名称	瓷砖墙面（卫生间）			计量单位	m2
项目特征	1.5厚釉面砖面层,白水泥擦缝 2.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶结合层 3.1.5厚合成高分子防水涂料 4. 10厚1 :2.5水泥砂浆找平层,扫毛 5.具体做法详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	49.46
1.1	三类工	工日	0.1199	-	-	102	12.23
1.2	一类工	工日	0.2799	-	-	133	37.23
2	材料费	-	-	-	-	-	57.38
2.1	水	m3	0.0092	-	-	2.42	0.02
2.2	水泥砂浆	m3	0.0058	-	-	243.03	1.41
2.3	水泥砂浆	m3	0.0173	-	-	206.29	3.57
2.4	棉纱头	kg	0.01	-	-	10.96	0.11
2.5	石料切割锯片	片	0.035	-	-	26.75	0.94
2.6	108建筑胶	kg	0.6047	-	-	3.28	1.98
2.7	水泥砂浆	m3	0.0023	-	-	280.17	0.64
2.8	墙面砖	m2	1.0152	-		47.98	48.71
3	施工机具使用费	-	-	-		-	0.61
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.0031	-	-	195.26	0.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	107.45
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							107.45

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	011404002001	项目名称	天棚喷刷涂料			计量单位	m2
项目特征	1. 喷白色乳胶漆两道 2.复补2厚腻子,砂纸打磨平整 3.满刮2厚腻子,磨平填补缝隙 4.界面处理剂一道 5.具体做法详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.56
1.1	人工费调整	元	-0.0001	-	-	1	0.00
1.2	二类工	工日	0.118272	-	-	123	14.55
1.3	三类工	工日	0.029568	-	-	102	3.02
2	材料费	-	-	-	-	-	10.02
2.1	水	m3	0.0047	-	-	2.42	0.01
2.2	白乳胶	kg	0.48	-	-	6.64	3.19
2.3	乳胶漆	kg	0.2835	-	-	10.05	2.85
2.4	石膏粉	kg	0.0205	-	-	0.67	0.01
2.5	大白粉	kg	2.6	-	-	1.32	3.43
2.6	木砂纸	张	0.158	-	-	0.6	0.09
2.7	羧甲基纤维素	kg	0.06	-		6.94	0.42
2.8	白布	m2	0.0018	-		6.97	0.01
3	施工机具使用费	-	-		-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.58
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							27.58

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	011302001001	项目名称	平面吊顶天棚			计量单位	m2
项目特征	1.轻钢龙骨铝合金集成吊顶（600*600） 2.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	47.43
1.1	三类工	工日	0.0365	-	-	102	3.72
1.2	一类工	工日	0.3286	-	-	133	43.70
2	材料费	-	-	-	-	-	102.8
2.1	电焊条	kg	0.01	-	-	3.35	0.03
2.2	其它材料费	元	0.6825	-	-	1	0.68
2.3	轻钢龙骨不上人型(平面)300*300	m2	1.015	-	-	27.97	28.39
2.4	吊杆	kg	0.24	-	-	12.76	3.06
2.5	角钢	kg	0.4	-	-	3.13	1.25
2.6	膨胀螺栓	套	1.3	-	-	0.53	0.69
2.7	射钉	百个	0.02	-	-	22.29	0.45
2.8	铝扣板	m2	1.05	-	-	65	68.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.13
3.1	交流电焊机容量40(kV·A)	台班	0.001	-	-	134.47	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	150.36
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							150.36

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	011402001001	项目名称	金属门油漆			计量单位	m2
项目特征	1.原有门打磨喷金属漆翻新 2.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.88
1.1	三类工	工日	0.01956	-	-	102	2.00
1.2	一类工	工日	0.08184	-	-	133	10.88
2	材料费	-	-	-	-	-	3.14
2.1	白布	m2	0.0014	-	-	6.97	0.01
2.2	油漆溶剂油	kg	0.0238	-	-	6.1	0.15
2.3	调和漆	kg	0.2246	-	-	12.86	2.89
2.4	催干剂	kg	0.0041	-	-	8.68	0.04
2.5	砂纸	张	0.11	-	-	0.53	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.02
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							16.02

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门			计量单位	m2
项目特征	1.安装彩色铝合金玻璃门（钢化玻璃，含五金） 2.具体样式由甲方确定						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	86.94
1.1	二类工	工日	0.7068	-	-	123	86.94
2	材料费	-	-	-	-	-	414.52
2.1	其他材料费	元	10.982	-	-	1	10.98
2.2	铝合金半玻平开门	m2	0.9251	-	-	430	397.79
2.3	镀锌固定件	个	7.978	-	-	0.72	5.74
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	501.46
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							501.46

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	010801001001	项目名称	木质门			计量单位	m2
项目特征	1.安装复合实木套装门（含五金） 2.具体样式由甲方确定						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	82.67
1.1	二类工	工日	0.1585	-	-	123	19.50
1.2	一类工	工日	0.475	-	-	133	63.18
2	材料费	-	-	-	-	-	787.86
2.1	其他材料费	元	16.131	-	-	1	16.13
2.2	装饰平开门带门套	m2	0.9766	-	-	780	761.75
2.3	油灰	kg	0.308	-	-	13.23	4.07
2.4	小五金费	元	5.9109	-	-	1	5.91
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	870.53
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							870.53

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	010802003001	项目名称	防盗门			计量单位	m2
项目特征	1.安装钢质保温防盗门（含五金） 2.具体样式由甲方确定						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.25
1.1	二类工	工日	0.2541	-	-	123	31.25
2	材料费	-	-	-	-	-	369.71
2.1	塑性混凝土	m3	0.002	-	-	190.34	0.38
2.2	膨胀螺栓	套	2.79	-	-	1.35	3.77
2.3	钢防盗门	m2	0.962	-	-	380	365.56
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	400.96
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							400.96

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	011207003002	项目名称	成品隔断			计量单位	m2
项目特征	1.卫生间成品隔断 2.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.98
1.1	三类工	工日	0.046	-	-	102	4.69
1.2	一类工	工日	0.1074	-	-	133	14.28
2	材料费	-	-	-	-	-	189.25
2.1	胶合扳	m2	2.1	-	-	15.72	33.01
2.2	枪钉	盒	0.1294	-	-	7.44	0.96
2.3	防腐油	kg	0.03	-	-	9.38	0.28
2.4	木龙骨	m	13.18	-	-	11.76	155.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.06
3.1	木工圆锯机直径(mm)500	台班	0.002	-	-	30.13	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	208.29
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							208.29

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	011207003003	项目名称	幼儿专用蹲便器隔断			计量单位	m2
项目特征	1.幼儿专用蹲便器隔断 2.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.98
1.1	三类工	工日	0.046	-	-	102	4.69
1.2	一类工	工日	0.1074	-	-	133	14.28
2	材料费	-	-	-	-	-	189.25
2.1	胶合扳	m2	2.1	-	-	15.72	33.01
2.2	枪钉	盒	0.1294	-	-	7.44	0.96
2.3	防腐油	kg	0.03	-	-	9.38	0.28
2.4	木龙骨	m	13.18	-	-	11.76	155.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.06
3.1	木工圆锯机直径(mm)500	台班	0.002	-	-	30.13	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	208.29
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							208.29

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	011207003004	项目名称	幼儿专用小便器隔板			计量单位	m2
项目特征	1.幼儿专用小便器隔板 2.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.98
1.1	三类工	工日	0.046	-	-	102	4.69
1.2	一类工	工日	0.1074	-	-	133	14.28
2	材料费	-	-	-	-	-	189.25
2.1	胶合扳	m2	2.1	-	-	15.72	33.01
2.2	枪钉	盒	0.1294	-	-	7.44	0.96
2.3	防腐油	kg	0.03	-	-	9.38	0.28
2.4	木龙骨	m	13.18	-	-	11.76	155.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.06
3.1	木工圆锯机直径(mm)500	台班	0.002	-	-	30.13	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	208.29
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							208.29

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台			计量单位	m2
项目特征	1.成品洗手台 2.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	170.16
1.1	二类工	工日	1.1458	-	-	123	140.93
1.2	三类工	工日	0.2865	-	-	102	29.22
2	材料费	-	-	-	-	-	208.72
2.1	电焊条	kg	0.5679	-	-	3.35	1.90
2.2	角钢	kg	21.0719	-	-	3.13	65.96
2.3	大理石台板厚	m2	1.05	-	-	120	126.00
2.4	膨胀螺栓	10个	0.35	-	-	8.91	3.12
2.5	红丹酚醛防锈漆	kg	0.0885	-	-	15.74	1.39
2.6	玻璃胶	支	0.6	-	-	10.48	6.29
2.7	石材(云石)胶	kg	0.25	-	-	16.25	4.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.09
3.1	交流电焊机容量30(kV·A)	台班	0.1278	-	-	102.45	13.09
4	1+2+3小计	-	-	-		-	391.97
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							391.97

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	010401002002	项目名称	窗洞封堵			计量单位	m3
项目特征	1.砖品种 、规格、强度等级:MU10黏土普通砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	173.99
1.1	二类工	工日	0.9108	-	-	123	112.03
1.2	三类工	工日	0.6075	-	-	102	61.97
2	材料费	-	-	-	-	-	277.91
2.1	水	m3	0.106	-	-	2.42	0.26
2.2	标准砖	千块	0.5394	-	-	450	242.73
2.3	水泥砂浆	m3	0.229	-	-	152.5	34.92
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.42
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.038	-	-	195.26	7.42
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	459.32
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							459.32

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	011201001001	项目名称	内墙面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	1. 窗洞封堵水泥砂浆内墙面抹灰						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.73
1.1	二类工	工日	0.018	-	-	123	2.21
1.2	三类工	工日	0.0359	-	-	102	3.66
1.3	一类工	工日	0.1267	-	-	133	16.85
2	材料费	-	-	-	-	-	4.64
2.1	水	m3	0.007	-	-	2.42	0.02
2.2	水泥砂浆	m3	0.0147	-	-	206.29	3.03
2.3	水泥砂浆	m3	0.0069	-	-	230.07	1.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.7
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.0036	-	-	195.26	0.70
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.07
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							28.07

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	011201001002	项目名称	外墙面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	1. 窗洞封堵水泥砂浆外墙面抹灰						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25
1.1	二类工	工日	0.0198	-	-	123	2.44
1.2	三类工	工日	0.0395	-	-	102	4.03
1.3	一类工	工日	0.1394	-	-	133	18.54
2	材料费	-	-	-	-	-	4.64
2.1	水	m3	0.007	-	-	2.42	0.02
2.2	水泥砂浆	m3	0.0147	-	-	206.29	3.03
2.3	水泥砂浆	m3	0.0069	-	-	230.07	1.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.7
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.0036	-	-	195.26	0.70
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.34
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							30.34

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	011404001002	项目名称	外墙面喷刷涂料			计量单位	m2
项目特征	1. 窗洞封堵处刮腻子 ， 刷丙烯酸涂料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.52
1.1	二类工	工日	0.12474	-	-	123	15.34
1.2	三类工	工日	0.031186	-	-	102	3.18
2	材料费	-	-	-	-	-	33.46
2.1	木砂纸	张	0.09	-	-	0.6	0.05
2.2	乳胶漆	kg	0.53	-	-	18	9.54
2.3	腻子粉	kg	2.2	-	-	10.85	23.87
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.98
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							51.98

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	010401008001	项目名称	砖砌蹲台			计量单位	m2
项目特征	1. 150mm高砖砌蹲台						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	19.71
1.1	二类工	工日	0.103215	-	-	123	12.70
1.2	三类工	工日	0.06879	-	-	102	7.02
2	材料费	-	-	-	-	-	40.78
2.1	水	m3	0.01575	-	-	2.42	0.04
2.2	标准砖	千块	0.07854	-	-	450	35.34
2.3	水泥砂浆	m3	0.0354	-	-	152.5	5.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.14
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.00585	-	-	195.26	1.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.63
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							61.63

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	010502032001	项目名称	混凝土台阶			计量单位	m2
项目特征	1. 150厚C20混凝土台阶 2.具体做法详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.74
1.1	二类工	工日	0.214	-	-	123	26.32
1.2	三类工	工日	0.0237	-	-	102	2.42
2	材料费	-	-	-	-	-	80.03
2.1	水	m3	0.106	-	-	2.42	0.26
2.2	其他材料费	元	1.3802	-	-	1	1.38
2.3	商品混凝土	m3	0.2613	-	-	300	78.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	108.77
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							108.77

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	010401010001	项目名称	地沟	计量单位	m
项目特征	1.地沟尺寸：　宽800mm ，　深1000mm 1.室内靠墙地沟做法详见甘12G4-6-1,管沟型号为G-5Ⅱ。 2.盖板做法见甘12G4-31~32 。 3. 穿墙过梁做法见甘12G4-35~37 。 4.转角过梁做法见甘12G4-38 。 5.地沟坡度为0.2%. 6.管沟出入口详见12G4-41详图。 7.高低管沟连接做法见12G4-6详图。				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	850
2.1	地沟	m	1	-	-	850	850.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	850
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							850

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	011207003005	项目名称	水泥板隔墙			计量单位	m2
项目特征	1.新增隔墙为118厚双面水泥板灌浆隔墙（耐火极限3.0h） 2.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	19.92
1.1	三类工	工日	0.0661	-	-	102	6.74
1.2	一类工	工日	0.0991	-	-	133	13.18
2	材料费	-	-	-	-	-	109.19
2.1	水泥砂浆	m3	0.006	-	-	152.5	0.92
2.2	玻璃纤维网格布	m2	4.22	-	-	1.37	5.78
2.3	钢筋	kg	0.21	-	-	3.1	0.65
2.4	射钉	个	2.23	-	-	0.24	0.54
2.5	108胶	kg	0.7839	-	-	3.28	2.57
2.6	轻质玻璃纤维增强水泥空心墙板	m2	1.039	-	-	87	90.39
2.7	钢固定码	个	2.11	-	-	1.49	3.14
2.8	其它材料费	元	5.199535	-	-	1	5.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-		-	129.11
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							129.11

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	010902004002	项目名称	屋面刚性层			计量单位	m2
项目特征	1.40厚1:3水泥砂浆找平层 2.补充30%炉渣重新找坡 3.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.16
1.1	人工费调整	元	0.02	-	-	1	0.02
1.2	二类工	工日	0.08208	-	-	123	10.10
1.3	三类工	工日	0.03732	-	-	102	3.81
1.4	一类工	工日	0.0469	-	-	133	6.24
2	材料费	-	-	-	-	-	21.27
2.1	材料费调整	元	0.02	-	-	1	0.02
2.2	水	m3	0.006	-	-	2.42	0.01
2.3	素水泥浆	m3	0.001	-	-	441.38	0.44
2.4	水泥砂浆	m3	0.0406	-	-	206.29	8.38
2.5	炉渣	m3	0.1218	-	-	102	12.42
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38
3.1	机械费调整	元	0.01	-	-	1	0.01
3.2	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.007	-	-	195.26	1.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	42.81
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							42.81

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	010902001002	项目名称	屋面卷材防水			计量单位	m2
项目特征	1.3+4厚SBS防水卷材一道(带保护层)，　四周翻起300高 2.底油一道 3.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.44
1.1	二类工	工日	0.1012	-	-	123	12.45
2	材料费	-	-	-	-	-	72.43
2.1	汽油	kg	0.48	-	-	7.41	3.56
2.2	改性沥青粘结剂	kg	1.115	-	-	10	11.15
2.3	改性沥青乳胶	kg	0.6	-	-	4.51	2.71
2.4	改性沥青卷材(SBS-I)	m2	1.115	-	-	22	24.53
2.5	聚氨脂	kg	0.2496	-	-	8.71	2.17
2.6	聚氨脂	kg	0.1664	-	-	9.37	1.56
2.7	改性沥青卷材(SBS-I)	m2	1.115	-	-	24	26.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	84.87
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							84.87

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	011502001002	项目名称	屋面防水收头			计量单位	m
项目特征	1. 防水收头采用30宽铝板 2.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.33
1.1	二类工	工日	0.0157	-	-	123	1.93
1.2	三类工	工日	0.0039	-	-	102	0.40
2	材料费	-	-	-	-	-	14.13
2.1	铝合金压条	m	1.03	-	-	13.53	13.94
2.2	自攻螺丝	个	4.09	-	-	0.04	0.16
2.3	万能胶	kg	0.0015	-	-	20.42	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.46
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							16.46

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	011101001002	项目名称	水泥砂浆楼地面			计量单位	m2
项目特征	1.拆除讲台部分 ，　1:2.5水泥砂浆找平 2.具体做法详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.12
1.1	二类工	工日	0.0279	-	-	123	3.43
1.2	三类工	工日	0.0207	-	-	102	2.11
1.3	一类工	工日	0.0269	-	-	133	3.58
2	材料费	-	-	-	-	-	5.1
2.1	水	m3	0.006	-	-	2.42	0.01
2.2	素水泥浆	m3	0.001	-	-	441.38	0.44
2.3	水泥砂浆	m3	0.0202	-	-	230.07	4.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.66
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.0034	-	-	195.26	0.66
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.88
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							14.88

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	011102003002	项目名称	块料地面（厨房）			计量单位	m2
项目特征	1.铺10厚防滑地板砖,稀水泥浆擦缝 2.撒素水泥面(洒适量清水) 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 5.60厚C20细石混凝土垫层 6.具体做法详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	66.02
1.1	人工费调整	元	0.03	-	-	1	0.03
1.2	二类工	工日	0.1747	-	-	123	21.49
1.3	三类工	工日	0.1416	-	-	102	14.44
1.4	一类工	工日	0.226	-	-	133	30.06
2	材料费	-	-	-	-	-	74.72
2.1	材料费调整	元	0.01	-	-	1	0.01
2.2	水	m3	0.038	-	-	2.42	0.09
2.3	素水泥浆	m3	0.006	-	-	441.38	2.65
2.4	水泥砂浆	m3	0.0406	-	-	206.29	8.38
2.5	塑性混凝土	m3	0.0609	-	-	190.34	11.59
2.6	水泥砂浆	m3	0.0404	-	-	176.71	7.14
2.7	白水泥	kg	0.1	-	-	0.56	0.06
2.8	棉纱头	kg	0.01	-	-	10.96	0.11
2.9	石料切割锯片	片	0.028	-	-	26.75	0.75
2.10	瓷质抛光砖	m2	1.03	-	-	41.7	42.95
2.11	108建筑胶	kg	0.3034	-	-	3.28	1.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-		4.15
3.1	机械费调整	元	0.03	-	-	1	0.03
3.2	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.0126	-	-	195.26	2.46
3.3	单卧轴式混凝土搅拌机出料容量(L)350	台班	0.0061	-	-	272.06	1.66
4	管理费2+3小计	-	-	-	-	-	144.89
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							144.89

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

甘肃立茂建设工程有限公司 柳鹏 B21236200000458 有效期至:2027年6月25日

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	010904001002	项目名称	地面卷材防水 （厨房）			计量单位	m2
项目特征	1.3厚SBS防水层 2.1.5厚合成高分子防水涂料 3. 防水卷边详见图纸防水设计专篇						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	24.33
1.1	二类工	工日	0.19784	-	-	123	24.33
2	材料费	-	-	-	-	-	60.97
2.1	汽油	kg	0.264	-	-	7.41	1.96
2.2	改性沥青粘结剂	kg	0.60744	-	-	10	6.07
2.3	改性沥青卷材(SBS-I)	m2	1.51848	-	-	22	33.41
2.4	聚氨脂	kg	0.09756	-	-	8.71	0.85
2.5	聚氨脂	kg	0.06504	-	-	9.37	0.61
2.6	二甲苯	kg	0.0803	-	-	7.02	0.56
2.7	聚氨酯	kg	0.67	-	-	10.46	7.01
2.8	聚氨酯乙料	kg	1	-	-	9.71	9.71
2.9	改性乳化沥青	kg	0.36	-	-	2.2	0.79
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-		-	85.3
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							85.3

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	011103001002	项目名称	橡塑板地面			计量单位	m2
项目特征	1.铺2厚防滑PVC地板 2.专业粘合剂 3.原地面清洗干净,刷界面处理剂一道 4.具体做法详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	26.17
1.1	三类工	工日	0.0635	-	-	102	6.48
1.2	一类工	工日	0.1481	-	-	133	19.70
2	材料费	-	-	-	-	-	49.04
2.1	塑料粘结剂	kg	0.2857	-	-	16.12	4.61
2.2	水性界面剂	kg	0.1	-	-	4.38	0.44
2.3	塑胶板	m2	1.1	-	-	40	44.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	75.21
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							75.21

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	011105004002	项目名称	塑料板踢脚线			计量单位	m
项目特征	1.80高PVC踢脚线 2.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.27
1.1	三类工	工日	0.0085	-	-	102	0.87
1.2	一类工	工日	0.0256	-	-	133	3.40
2	材料费	-	-	-	-	-	13.33
2.1	铁钉	kg	0.09	-	-	5.21	0.47
2.2	白乳胶	kg	0.04	-	-	6.64	0.27
2.3	复合木踢脚板	m	1.05	-	-	12	12.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.6
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							17.6

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	011404001003	项目名称	内墙面喷刷涂料			计量单位	m2
项目特征	1. 喷白色乳胶漆两道 2.复补2厚腻子,砂纸打磨平整 3.满刮2厚腻子,磨平填补缝隙 4.墙体界面处理剂一道 5.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.64
1.1	二类工	工日	0.09856	-	-	123	12.12
1.2	三类工	工日	0.02464	-	-	102	2.51
2	材料费	-	-	-	-	-	10.02
2.1	水	m3	0.0047	-	-	2.42	0.01
2.2	白乳胶	kg	0.48	-	-	6.64	3.19
2.3	乳胶漆	kg	0.2835	-	-	10.05	2.85
2.4	石膏粉	kg	0.0205	-	-	0.67	0.01
2.5	大白粉	kg	2.6	-	-	1.32	3.43
2.6	木砂纸	张	0.158	-	-	0.6	0.09
2.7	羧甲基纤维素	kg	0.06	-	-	6.94	0.42
2.8	白布	m2	0.0018	-		6.97	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-		-	0
4	1+2+3小计	-	-	-		-	24.66
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							24.66

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	011403001002	项目名称	油漆墙裙			计量单位	m2
项目特征	1.刷调和漆两道,清漆一道 2.复补2厚腻子,砂纸打磨平整 3.满刮2厚腻子,磨平填补缝隙 4.墙体界面处理剂一道 5.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.16
1.1	二类工	工日	0.0704	-	-	123	8.66
1.2	三类工	工日	0.02976	-	-	102	3.04
1.3	一类工	工日	0.04864	-	-	133	6.47
2	材料费	-	-	-	-	-	9.75
2.1	水	m3	0.0047	-	-	2.42	0.01
2.2	108建筑胶	kg	0.48	-	-	3.28	1.57
2.3	白乳胶	kg	0.0155	-	-	6.64	0.10
2.4	石膏粉	kg	0.0299	-	-	0.67	0.02
2.5	大白粉	kg	2.6	-	-	1.32	3.43
2.6	木砂纸	张	0.07	-	-	0.6	0.04
2.7	羧甲基纤维素	kg	0.0631	-	-	6.94	0.44
2.8	白布	m2	0.0008	-	-	6.97	0.01
2.9	滑石粉	kg	0.1386	-	-	0.54	0.07
2.10	熟桐油	kg	0.0218	-	-	18.52	0.40
2.11	清油	kg	0.0155	-	-	12.28	0.19
2.12	油漆溶剂油	kg	0.0751	-	-	6.1	0.46
2.13	调和漆	kg	0.0927	-	-	12.86	1.19
2.14	无光调和漆	kg	0.0927	-	-	18.09	1.68
2.15	乙醇	kg	0.0002	-	-	6.79	0.00
2.16	催干剂	kg	0.0048	-	-	8.68	0.04
2.17	砂纸	张	0.158	-	-	0.53	0.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.91
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							27.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	011203003002	项目名称	瓷砖墙面（厨房粗加工间 、操作间 、洗消间 、备餐间）			计量单位	m2
项目特征	1.5厚釉面砖面层,白水泥擦缝 2.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶结合层 3.1.5厚合成高分子防水涂料 4. 10厚1 :2.5水泥砂浆找平层,扫毛 5.具体做法详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	49.46
1.1	三类工	工日	0.1199	-	-	102	12.23
1.2	一类工	工日	0.2799	-	-	133	37.23
2	材料费	-	-	-	-	-	57.38
2.1	水	m3	0.0092	-	-	2.42	0.02
2.2	水泥砂浆	m3	0.0058	-	-	243.03	1.41
2.3	水泥砂浆	m3	0.0173	-	-	206.29	3.57
2.4	棉纱头	kg	0.01	-	-	10.96	0.11
2.5	石料切割锯片	片	0.035	-	-	26.75	0.94
2.6	108建筑胶	kg	0.6047	-	-	3.28	1.98
2.7	水泥砂浆	m3	0.0023	-	-	280.17	0.64
2.8	墙面砖	m2	1.0152	-	-	47.98	48.71
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.61
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.0031	-	-	195.26	0.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	107.45
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							107.45

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	011203003003	项目名称	护墙板墙面（厨房其他区域）			计量单位	m2
项目特征	1.硅酸钙板护墙板（A级） 2.6mm厚 3.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.59
1.1	三类工	工日	0.012	-	-	102	1.22
1.2	一类工	工日	0.108	-	-	133	14.36
2	材料费	-	-	-	-	-	43.62
2.1	其它材料费	元	0.431865	-	-	1	0.43
2.2	硅钙板	m2	1.05	-	-	41.13	43.19
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	59.21
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							59.21

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	011404002002	项目名称	天棚喷刷涂料			计量单位	m2
项目特征	1. 喷白色乳胶漆两道 2.复补2厚腻子,砂纸打磨平整 3.满刮2厚腻子,磨平填补缝隙 4.界面处理剂一道 5.具体做法详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.56
1.1	人工费调整	元	-0.0001	-	-	1	0.00
1.2	二类工	工日	0.118272	-	-	123	14.55
1.3	三类工	工日	0.029568	-	-	102	3.02
2	材料费	-	-	-	-	-	10.02
2.1	水	m3	0.0047	-	-	2.42	0.01
2.2	白乳胶	kg	0.48	-	-	6.64	3.19
2.3	乳胶漆	kg	0.2835	-	-	10.05	2.85
2.4	石膏粉	kg	0.0205	-	-	0.67	0.01
2.5	大白粉	kg	2.6	-	-	1.32	3.43
2.6	木砂纸	张	0.158	-	-	0.6	0.09
2.7	羧甲基纤维素	kg	0.06	-		6.94	0.42
2.8	白布	m2	0.0018	-		6.97	0.01
3	施工机具使用费	-	-		-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.58
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							27.58

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	011302001002	项目名称	平面吊顶天棚			计量单位	m2
项目特征	1.轻钢龙骨铝合金集成吊顶（600*600） 2.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	47.43
1.1	三类工	工日	0.0365	-	-	102	3.72
1.2	一类工	工日	0.3286	-	-	133	43.70
2	材料费	-	-	-	-	-	102.8
2.1	电焊条	kg	0.01	-	-	3.35	0.03
2.2	其它材料费	元	0.6825	-	-	1	0.68
2.3	轻钢龙骨不上人型(平面)300*300	m2	1.015	-	-	27.97	28.39
2.4	吊杆	kg	0.24	-	-	12.76	3.06
2.5	角钢	kg	0.4	-	-	3.13	1.25
2.6	膨胀螺栓	套	1.3	-	-	0.53	0.69
2.7	射钉	百个	0.02	-	-	22.29	0.45
2.8	铝扣板	m2	1.05	-	-	65	68.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.13
3.1	交流电焊机容量40(kV·A)	台班	0.001	-	-	134.47	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	150.36
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							150.36

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	011402001002	项目名称	金属门油漆			计量单位	m2
项目特征	1.原有门打磨喷金属漆翻新 2.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.88
1.1	三类工	工日	0.01956	-	-	102	2.00
1.2	一类工	工日	0.08184	-	-	133	10.88
2	材料费	-	-	-	-	-	3.14
2.1	白布	m2	0.0014	-	-	6.97	0.01
2.2	油漆溶剂油	kg	0.0238	-	-	6.1	0.15
2.3	调和漆	kg	0.2246	-	-	12.86	2.89
2.4	催干剂	kg	0.0041	-	-	8.68	0.04
2.5	砂纸	张	0.11	-	-	0.53	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.02
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							16.02

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	010801001002	项目名称	木质门			计量单位	m2
项目特征	1.安装复合实木套装门（含五金） 2.具体样式由甲方确定						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	82.67
1.1	二类工	工日	0.1585	-	-	123	19.50
1.2	一类工	工日	0.475	-	-	133	63.18
2	材料费	-	-	-	-	-	787.86
2.1	其他材料费	元	16.131	-	-	1	16.13
2.2	装饰平开门带门套	m2	0.9766	-	-	780	761.75
2.3	油灰	kg	0.308	-	-	13.23	4.07
2.4	小五金费	元	5.9109	-	-	1	5.91
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	870.53
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							870.53

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	010802004001	项目名称	钢质防火门			计量单位	m2
项目特征	1.安装乙级防火门（含五金） 2.具体样式由甲方确定						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	39.1
1.1	二类工	工日	0.3179	-	-	123	39.10
2	材料费	-	-	-	-	-	552.02
2.1	其他材料费	元	5.833	-	-	1	5.83
2.2	钢质防火门	m2	1	-	-	515	515.00
2.3	铁件	kg	3.591	-	-	5.47	19.64
2.4	垫铁	kg	0.918	-	-	12.57	11.54
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	591.12
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							591.12

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗			计量单位	m2
项目特征	1.安装断热铝合金中空玻璃推拉窗（含五金 、窗纱） 2.具体样式由甲方确定						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	88.86
1.1	二类工	工日	0.72244	-	-	123	88.86
2	材料费	-	-	-	-	-	475.42
2.1	其他材料费	元	14.661	-	-	1	14.66
2.2	密封油膏	kg	0.3667	-	-	23.36	8.57
2.3	软填料	kg	0.3975	-	-	0.68	0.27
2.4	隔热断桥铝合金推拉窗	m2	0.9464	-	-	450	425.88
2.5	隔热断桥铝合金隐形纱窗	m2	0.3	-	-	86.79	26.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	564.28
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							564.28

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	010807002001	项目名称	金属防火窗			计量单位	m2
项目特征	1.安装乙级防火窗（含五金 、窗纱） 2.具体样式由甲方确定						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	46.6
1.1	二类工	工日	0.3789	-	-	123	46.60
2	材料费	-	-	-	-	-	453.06
2.1	其他材料费	元	23.2564	-	-	1	23.26
2.2	密封油膏	kg	0.534	-	-	23.36	12.47
2.3	软填料	kg	0.6671	-	-	0.68	0.45
2.4	隔热断桥铝合金固定窗	m2	0.9264	-	-	450	416.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	499.66
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							499.66

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	050201012001	项目名称	排水沟			计量单位	m
项目特征	1.地面开槽 ，　找坡 2.安装200宽不锈钢排水槽 ，　带不锈钢篦子 3.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	480
2.1	排水沟	m	1	-	-	480	480.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	480
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							480

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	010401010002	项目名称	地沟	计量单位	m
项目特征	1.地沟尺寸：　宽800mm ，　深1000mm 1.室内靠墙地沟做法详见甘12G4-6-1,管沟型号为G-5Ⅱ。 2.盖板做法见甘12G4-31~32 。 3. 穿墙过梁做法见甘12G4-35~37 。 4.转角过梁做法见甘12G4-38 。 5.地沟坡度为0.2%. 6.管沟出入口详见12G4-41详图。 7.高低管沟连接做法见12G4-6详图。				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	850
2.1	地沟	m	1	-	-	850	850.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	850
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							850

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	010804005001	项目名称	铁艺大门	计量单位	m2
项目特征	1.成品铁艺大门 2. Φ160*4钢管立柱 3.500*500*600立柱基础 ， C20素混凝土 4.5m对开大门 ， 高2.3m 5.40*60*2方管边框 6.40*40*1.5方管横杆 7.30*30*1.2方管竖杆 8.具体详见图纸				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	170.13
1.1	二类工	工日	1.38321	-	-	123	170.13
2	材料费	-	-	-	-	-	250.4
2.1	其他材料费	元	1.70088	-	-	1	1.70
2.2	板方材	m3	0.00015	-	-	1650	0.25
2.3	电焊条	kg	1.0659	-	-	3.35	3.57
2.4	油漆溶剂油	kg	0.0126	-	-	6.1	0.08
2.5	圆钢	kg	6.15	-	-	3.15	19.37
2.6	型钢	kg	22.74	-	-	3.3	75.04
2.7	扁钢	kg	6.12	-	-	3.43	20.99
2.8	钢板	kg	1.29	-	-	3.56	4.59
2.9	氧气	m3	0.021	-	-	5.24	0.11
2.10	乙炔气	m3	0.00837	-	-	13.97	0.12
2.11	防锈漆	kg	0.2388	-	-	20.05	4.79
2.12	型钢	t	0.0363	-	-	3300	119.79
3	施工机具使用费	-	-	-	-		18.32
3.1	交流电焊机容量40(kV·A)	台班	0.1296	-	-	134.47	17.43
3.2	型钢剪断机剪断宽度(mm)500	台班	0.0012	-	-	275.04	0.33
3.3	轨道平车5t	台班	0.0126	-	-	34.17	0.43
3.4	其他机械费	元	0.12711	-	-	1	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	438.85
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							438.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	050307007001	项目名称	围栏	计量单位	m
项目特征	1.外径50钢管立柱，　300长斜杆 ，　与立柱成30 ° 角 ，　立柱间距3m 2.500*500*600立柱基础 ，　C20素混凝土 3.20*30*1钢管边框 4. 围栏主体高2.0m，　加上部防攀爬网高约2.25m 5.所有螺栓均做防锈处理 ，　且有防护配件 6.栏颜色为草绿色，　表面为静电喷涂处理 ，　后期避免焊接破坏 7.4mm粗硬塑网片，网孔为90*170 8.具体详见图纸				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	51.08
1.1	二类工	工日	0.344	-	-	123	42.31
1.2	三类工	工日	0.086	-	-	102	8.77
2	材料费	-	-	-	-	-	116.83
2.1	电焊条	kg	0.13	-	-	3.35	0.44
2.2	铁花带铁框	m	1	-	-	100	100.00
2.3	扁钢	kg	1.34	-	-	3.43	4.60
2.4	扁钢	kg	3.44	-	-	3.43	11.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	18.15
3.1	交流电焊机容量40(kV·A)	台班	0.135	-		134.47	18.15
4	1+2+3小计	-	-			-	186.06
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							186.06

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	050103015001	项目名称	铺设人工草坪			计量单位	m2
项目特征	1.清理面层杂质后铺设人工草坪 2.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	65
2.1	铺设人工草坪	m2	1	-	-	65	65.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							65

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土（非绿化拆除区域）			计量单位	m2
项目特征	1. 120厚C20混凝土， 每4米留缝 ， 热沥青灌缝 2.300厚天然级配砂石垫层压实 3.原土压实 ， 压实系数≥0.93 4.具体做法详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.2
1.1	人工费调整	元	0.0006	-	-	1	0.00
1.2	综合工日	工日	0.235	-	-	120	28.20
2	材料费	-	-	-	-	-	53.59
2.1	材料费调整	元	0.0006	-	-	1	0.00
2.2	水	m3	0.26875	-	-	2.42	0.65
2.3	其他材料费	元	0.4541	-	-	1	0.45
2.4	铁件	kg	0.037	-	-	5.47	0.20
2.5	砂砾	m3	0.37035	-	-	40	14.81
2.6	钢模板	kg	0.02664	-	-	5.32	0.14
2.7	电	kw·h	0.04354	-	-	0.81	0.04
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.3	0.35
2.9	金刚石锯片	片	0.0088	-	-	26.75	0.24
2.10	预拌抗折混凝土	m3	-0.0306	-	-	300	-9.18
2.11	商品混凝土	m3	0.153	-	-	300	45.90
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.31
3.1	平地机	台班	0.001	-	-	868.21	0.87
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.0018	-	-	400.38	0.72
3.3	钢轮内燃压路机	台班	0.0005	-	-	598.19	0.30
3.4	混凝土切缝机	台班	0.0125	-	-	33.94	0.42
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	84.1
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
			综合单价				84.1

中华人民共和国一级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土（绿化拆除区域）			计量单位	m2
项目特征	1. 120厚C20混凝土， 每4米留缝 ， 热沥青灌缝 2.800厚天然级配砂石垫层压实 3.原土压实 ， 压实系数≥0.93 4.具体做法详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	36.84
1.1	人工费调整	元	0.0031	-	-	1	0.00
1.2	综合工日	工日	0.307	-	-	120	36.84
2	材料费	-	-	-	-	-	79.2
2.1	材料费调整	元	0.0031	-	-	1	0.00
2.2	水	m3	0.26875	-	-	2.42	0.65
2.3	其他材料费	元	1.1691	-	-	1	1.17
2.4	铁件	kg	0.037	-	-	5.47	0.20
2.5	砂砾	m3	0.99285	-	-	40	39.71
2.6	钢模板	kg	0.02664	-	-	5.32	0.14
2.7	电	kw·h	0.04354	-	-	0.81	0.04
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.3	0.35
2.9	金刚石锯片	片	0.0088	-	-	26.75	0.24
2.10	商品混凝土	m3	0.153	-	-	300	45.90
2.11	预拌抗折混凝土	m3	-0.0306	-	-	300	-9.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.31
3.1	平地机	台班	0.001	-	-	868.21	0.87
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.0018	-	-	400.38	0.72
3.3	钢轮内燃压路机	台班	0.0005	-	-	598.19	0.30
3.4	混凝土切缝机	台班	0.0125	-	-	33.94	0.42
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	118.35
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
			综合单价				118.35

中华人民共和国一级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛婷印章

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	011102003003	项目名称	悬浮地板			计量单位	m2
项目特征	1.清理面层杂质后铺设悬浮地板 2.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.35
1.1	综合工日	工日	0.16962	-	-	120	20.35
2	材料费	-	-	-	-	-	52.74
2.1	悬浮地板	m2	1.02	-	-	38.5	39.27
2.2	CY-401胶粘剂	kg	0.55	-	-	20	11.00
2.3	其他材料费	元	2.4723	-	-	1	2.47
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	73.09
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							73.09

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	011101001003	项目名称	混凝土硬化			计量单位	m2
项目特征	1 、 120厚C20混凝土， 每4米留缝 ， 热沥青灌缝 2 、300厚天然级配砂石垫层压实 3 、原土压实 ， 压实系数≥0.93 4 、具体做法详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.2
1.1	人工费调整	元	0.0006	-	-	1	0.00
1.2	综合工日	工日	0.235	-	-	120	28.20
2	材料费	-	-	-	-	-	53.59
2.1	材料费调整	元	0.0006	-	-	1	0.00
2.2	水	m3	0.26875	-	-	2.42	0.65
2.3	其他材料费	元	0.4541	-	-	1	0.45
2.4	铁件	kg	0.037	-	-	5.47	0.20
2.5	砂砾	m3	0.37035	-	-	40	14.81
2.6	钢模板	kg	0.02664	-	-	5.32	0.14
2.7	电	kw·h	0.04354	-	-	0.81	0.04
2.8	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.3	0.35
2.9	金刚石锯片	片	0.0088	-	-	26.75	0.24
2.10	商品混凝土	m3	0.153	-	-	300	45.90
2.11	预拌抗折混凝土	m3	-0.0306	-	-	300	-9.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.31
3.1	平地机	台班	0.001	-	-	868.21	0.87
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.0018	-	-	400.38	0.72
3.3	钢轮内燃压路机	台班	0.0005	-	-	598.19	0.30
3.4	混凝土切缝机	台班	0.0125	-	-	33.94	0.42
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	84.1
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
			综合单价				84.1

中华人民共和国一级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛婷印文

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	040204001001	项目名称	人行道块料铺设			计量单位	m2
项目特征	1 、 120*240*60荷兰砖 ， 粗砂扫缝 2 、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3 、60厚C20混凝土垫层 4 、 回填土压实 ， 压实系数≥0.93						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.8
1.1	二类工	工日	0.02238	-	-	123	2.75
1.2	三类工	工日	0.002454	-	-	102	0.25
1.3	综合工日	工日	0.1733	-	-	120	20.80
2	材料费	-	-	-	-	-	65.68
2.1	水	m3	0.01063	-	-	2.42	0.03
2.2	其他材料费	元	0.130962	-	-	1	0.13
2.3	其他材料费	元	0.0943	-	-	1	0.09
2.4	水泥砂浆	m3	0.03075	-	-	203.8	6.27
2.5	商品混凝土	m3	0.0612	-	-	300	18.36
2.6	荷兰砖	千块	0.01632	-	-	2500	40.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.99
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.00507	-	-	195.26	0.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	90.47
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							90.47

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:三类土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.98
1.1	二类工	工日	0.0649	-	-	123	7.98
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05
2.1	水	m3	0.0198	-	-	2.42	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.94
3.1	自卸汽车装载质量(t)8	台班	0.012	-	-	613.15	7.36
3.2	洒水车罐容量(L)4000	台班	0.0009	-	-	486.26	0.44
3.3	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量(m3)1	台班	0.0029	-	-	1130.83	3.28
3.4	履带式推土机功率(kW)75	台班	0.001	-	-	863.05	0.86
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.97
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							19.97

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	010102007002	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方部位:管沟 2.材料品种:素土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	26.18
1.1	二类工	工日	0.023	-	-	123	2.83
1.2	三类工	工日	0.2289	-	-	102	23.35
2	材料费	-	-	-	-	-	0.03
2.1	水	m3	0.0126	-	-	2.42	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.36
3.1	夯实机电动夯击能力(Nm)20-62	台班	0.0798	-	-	29.6	2.36
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.57
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							28.57

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.废弃料品种:余土 2.运距 ： 自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	0.18
2.1	材料费调整	元	0.01	-	-	1	0.01
2.2	水	m3	0.0684	-	-	2.42	0.17
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	19.08
3.1	机械费调整	元	-0.01	-	-	1	-0.01
3.2	自卸汽车装载质量(t)8	台班	0.0297	-	-	613.15	18.21
3.3	洒水车罐容量(L)4000	台班	0.0018	-	-	486.26	0.88
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.26
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							19.26

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	010501001002	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1.材料品种 、强度要求 、配比 ： 中 、粗砂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	53.32
1.1	二类工	工日	0.4115	-	-	123	50.61
1.2	三类工	工日	0.0265	-	-	102	2.70
2	材料费	-	-	-	-	-	83.74
2.1	水	m3	0.3	-	-	2.42	0.73
2.2	砂	m3	1.153	-	-	72	83.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.47
3.1	夯实机电动夯击能力(Nm)20-62	台班	0.016	-	-	29.6	0.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	137.53
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							137.53

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	010502028001	项目名称	检查井			计量单位	座
项目特征	1.名称：　给水成品砼制阀门井（含耐低温型悬挂式防坠落格板） 2.规格：　Φ 1000 3.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1169.88
1.1	综合工日	工日	9.749	-	-	120	1169.88
2	材料费	-	-	-	-	-	2440.17
2.1	水	m3	2.61	-	-	2.42	6.32
2.2	其他材料费	元	3.98	-	-	1	3.98
2.3	电	kw·h	3.185	-	-	0.81	2.58
2.4	塑料薄膜	m2	46.951	-	-	0.3	14.09
2.5	钢筋混凝土管	m	0.513	-	-	81.73	41.93
2.6	塑钢爬梯	kg	17.674	-	-	5.47	96.68
2.7	煤焦沥青漆	kg	0.519	-	-	13.37	6.94
2.8	防水水泥砂浆	m3	0.073	-	-	319.41	23.32
2.9	商品混凝土	m3	0.719	-	-	280	201.32
2.10	商品混凝土	m3	5.242	-	-	310	1625.02
2.11	铸铁井盖、井圈	套	1	-	-	418	418.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	72.36
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.012	-	-	195.26	2.34
3.2	汽车式起重机	台班	0.057	-	-	728.59	41.53
3.3	载重汽车	台班	0.057	-	-	499.83	28.49
4	1+2+3小计	-	-	-			3682.41
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							3682.41

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	010502028002	项目名称	检查井			计量单位	座
项目特征	1.名称：　污水成品砼制检查井（含耐低温型悬挂式防坠落格板） 2.规格：　Φ 1000 3.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1169.88
1.1	综合工日	工日	9.749	-	-	120	1169.88
2	材料费	-	-	-	-	-	2440.17
2.1	水	m3	2.61	-	-	2.42	6.32
2.2	其他材料费	元	3.98	-	-	1	3.98
2.3	电	kw·h	3.185	-	-	0.81	2.58
2.4	塑料薄膜	m2	46.951	-	-	0.3	14.09
2.5	钢筋混凝土管	m	0.513	-	-	81.73	41.93
2.6	塑钢爬梯	kg	17.674	-	-	5.47	96.68
2.7	煤焦沥青漆	kg	0.519	-	-	13.37	6.94
2.8	防水水泥砂浆	m3	0.073	-	-	319.41	23.32
2.9	商品混凝土	m3	0.719	-	-	280	201.32
2.10	商品混凝土	m3	5.242	-	-	310	1625.02
2.11	铸铁井盖、井圈	套	1	-	-	418	418.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	72.36
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.012	-	-	195.26	2.34
3.2	汽车式起重机	台班	0.057	-	-	728.59	41.53
3.3	载重汽车	台班	0.057	-	-	499.83	28.49
4	1+2+3小计	-	-	-			3682.41
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							3682.41

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	040504001001	项目名称	隔油池			计量单位	座
项目特征	1.丙型隔油池 2.具体详见图纸及图集甘12S3-95-97						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	4000
2.1	隔油池	座	1	-	-	4000	4000.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4000
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							4000

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	010502028003	项目名称	化粪池			计量单位	座
项目特征	1.30m³ 成品钢筋混凝土化粪池 2.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	25000
2.1	化粪池	座	1	-	-	25000	25000.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25000
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							25000

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	010102002002	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:三类土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.98
1.1	二类工	工日	0.0649	-	-	123	7.98
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05
2.1	水	m3	0.0198	-	-	2.42	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.94
3.1	自卸汽车装载质量(t)8	台班	0.012	-	-	613.15	7.36
3.2	洒水车罐容量(L)4000	台班	0.0009	-	-	486.26	0.44
3.3	履带式单斗挖掘机(液压)斗容量(m3)1	台班	0.0029	-	-	1130.83	3.28
3.4	履带式推土机功率(kW)75	台班	0.001	-	-	863.05	0.86
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.97
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							19.97

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	010102007003	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方部位:管沟 2.材料品种:素土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	26.18
1.1	二类工	工日	0.023	-	-	123	2.83
1.2	三类工	工日	0.2289	-	-	102	23.35
2	材料费	-	-	-	-	-	0.03
2.1	水	m3	0.0126	-	-	2.42	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.36
3.1	夯实机电动夯击能力(Nm)20-62	台班	0.0798	-	-	29.6	2.36
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.57
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							28.57

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产费		13692.95	详见明细表E.3.2
2	011601008001	环境保护费		3015.25	详见明细表E.3.2
3	011601007001	文明施工费		1227.86	详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施费		3077.42	详见明细表E.3.2
5	011601011001	夜间施工增加费		2036.07	详见明细表E.3.2
6	011601013001	二次搬运费		2424.63	详见明细表E.3.2
7	011601014001	已完工程及设备保护费		93.26	详见明细表E.3.2
8	011601010001	冬雨季施工增加费		2424.63	详见明细表E.3.2
9	011601038001	工程定位复测费		481.82	详见明细表E.3.2
10	011601012001	特殊地区增加费			详见明细表E.3.2
11	011601001001	脚手架		3219.31	详见明细表E.3.2
12	011601002001	垂直运输		13290.03	详见明细表E.3.2
		本页小计		44983.23	--
		合　　计		44983.23	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

工程名称：建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）						备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	风险费	
1	011601009001	安全生产费	155425.06	8.81	13692.95	-	-	-	-	-	-	人工费+机械费
2	011601008001	环境保护费	155425.06	1.94	3015.25	-	-	-	-	-	-	人工费+机械费
3	011601007001	文明施工费	155425.06	0.79	1227.86	-	-	-	-	-	-	人工费+机械费
4	011601006001	临时设施费	155425.06	1.98	3077.42	-	-	-	-	-	-	人工费+机械费
5	011601011001	夜间施工增加费	155425.06	1.31	2036.07	-	-	-	-	-	-	人工费+机械费
6	011601013001	二次搬运费	155425.06	1.56	2424.63	-	-	-	-	-	-	人工费+机械费
7	011601014001	已完工程及设备保护费	155425.06	0.06	93.26	-	-	-	-	-	-	人工费+机械费
8	011601010001	冬雨季施工增加费	155425.06	1.56	2424.63	-	-	-	-	-	-	人工费+机械费
9	011601038001	工程定位复测费	155425.06	0.31	481.82	-	-	-	-	-	-	人工费+机械费
10	011601012001	特殊地区增加费	155425.06	0	0	-	-	-	-	-	-	人工费+机械费
1	011601001001	脚手架			3219.31	3219.31	0	0	0	0	0	
2	011601002001	垂直运输			13290.03	13290.03	0	0	0	0	0	
合计					44983.23	16509.34						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	011601009001	安全生产费	13692.95						
2	011601008001	环境保护费	3015.25						
3	011601007001	文明施工费	1227.86						
4	011601006001	临时设施费	3077.42						
5	011601011001	夜间施工增加费	2036.07						
6	011601013001	二次搬运费	2424.63						
7	011601014001	已完工程及设备保护费	93.26						
8	011601010001	冬雨季施工增加费	2424.63						
9	011601038001	工程定位复测费	481.82						
10	011601012001	特殊地区增加费							
1	011601001001	脚手架	3219.31						
2	011601002001	垂直运输	13290.03						
本页小计			44983.23	--		--		--	
合　　计			44983.23	--		--		--	

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称： 建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）C=C₁+C₂+C₃			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C₁	C₂	C₃	D=A•B•C	

其他项目清单计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	568908.42	9	51201.76
合　　计					51201.76

发包人提供材料一览表

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）

承包人提供可调价主要材料表二

（适用于价格指数调差法）

工程名称：建筑与装饰工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F_o	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	–	–	–	–
	合计	1	–	–	–	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	173837.62
1.1	1#活动室	73718.98
1.2	2#活动室	77416.4
1.3	室外管网	22702.24
2	措施项目	13652.68
2.1	其中：安全生产措施项目	5128.75
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
4	增值税	16874.13
	合　计	204,364.43

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1#活动室					73718.98
		拆除工程					3500.00
1	03B001	拆除原有照明灯具 、开关 、插座及管线	1.拆除1#活动室原有照明灯具 、开关 、插座及管线 2.垃圾外运 ， 运距施工单位自行考虑	项	1	1500.00	1500.00
2	03B002	拆除原有电采暖系统	1.拆除1#活动室原有电采暖系统 2.垃圾外运 ， 运距施工单位自行考虑	项	1	1000.00	1000.00
3	03B003	拆除原有广播、综合布线系统	1.拆除1#活动室原有广播 、综合布线系统 2.垃圾外运 ， 运距施工单位自行考虑	项	1	1000.00	1000.00
		给排水工程					11177.13
4	031001008001	塑料管	1.材质:聚丙烯给水塑料管(PP-R管) 2.规格:De63 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 、冲洗及消毒 5.安装部位:室内	m	4.3	78.00	335.40
5	031001008002	塑料管	1.材质:聚丙烯给水塑料管(PP-R管) 2.规格:De50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 、冲洗及消毒 5.安装部位:室内	m	8.7	70.80	615.96
6	031001008003	塑料管	1.材质:聚丙烯给水塑料管(PP-R管) 2.规格:De40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 、冲洗及消毒 5.安装部位:室内	m	4.82	50.08	241.39
本页小计							4692.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 2 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031001008004	塑料管	1.材质:聚丙烯给水塑料管(PP-R管) 2.规格:De32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 、冲洗及消毒 5.安装部位:室内	m	5.49	40.11	220.20
8	031001008005	塑料管	1.材质:聚丙烯给水塑料管(PP-R管) 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 、冲洗及消毒 5.安装部位:室内	m	8.14	32.56	265.04
9	031208002001	其他管道绝热	1.绝热材料品种 :阻燃橡塑管壳 2.绝热厚度 :40mm	m3	0.14	2173.19	304.25
10	031208007001	防潮层 、保护层	1.材料:夹筋铝箔布	m2	5.04	5.99	30.19
11	031002001013	金属阀门	1.类型 : 闸阀 2.规格 、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	1	74.27	74.27
12	031002001001	金属阀门	1.类型:止回阀 2.规格 、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	1	92.45	92.45
13	031002001002	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格 、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	3	76.54	229.62
14	031002001003	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格 、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1	37.11	37.11
			本页小计				1253.13

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000004**** 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013**

琛姬印文

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 3 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	031002001004	金属阀门	1.类型:减压阀 2.规格 、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	1	231.30	231.30
16	031002001005	金属阀门	1.类型:减压阀 2.规格 、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1	81.07	81.07
17	031002001006	金属阀门	1.类型 ： 自动排气阀 2.规格 、压力等级:铜质ZP-I型,DN20	个	2	28.62	57.24
18	031301003001	套管	1.名称:套管 2.规格:DN65 3.填料材质:具体详见图纸	个	2	19.18	38.36
19	031001008006	塑料管	1.材质:建筑排水硬聚氯乙烯管 2.规格:De160 3.连接形式:承插式胶粘剂粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:排水	m	10.25	101.00	1035.25
20	031001008007	塑料管	1.材质:建筑排水硬聚氯乙烯管 2.规格:De110 3.连接形式:承插式胶粘剂粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:排水	m	25.31	62.58	1583.90
本页小计							3027.12

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 4 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	031001008008	塑料管	1.材质:建筑排水硬聚氯乙烯管 2.规格:De75 3.连接形式:承插式胶粘剂粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:排水	m	1.54	43.41	66.85
22	031001008009	塑料管	1.材质:建筑排水硬聚氯乙烯管 2.规格:De50 3.连接形式:承插式胶粘剂粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:排水	m	8.26	29.07	240.12
23	031001008010	塑料管	1.材质:螺旋消音管 2.规格:De110 3.连接形式:承插式胶粘剂粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:排水立管	m	11.6	62.65	726.74
24	031003014001	给 、排水附件	1.类型:地漏 2.规格:DN50	个	4	37.48	149.92
25	031003003001	洗脸盆	1.类型:洗手盆 2. 由建设单位确定	组	6	194.78	1168.68
26	031003007001	小便器	1.类型:小便器 2. 由建设单位确定	组	2	337.21	674.42
27	031003006001	大便器	1.类型:蹲便器 2.材质:冲洗水箱式 3. 由建设单位确定	组	10	267.74	2677.40
		消防工程					640.00
28	030916004001	灭火器	1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格 、型号:MF/ABC3	具	8	80.00	640.00
		电气工程					58401.85
		照明及插座					10634.83
本页小计							6344.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 5 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030402011001	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 2. 型号:AL-JS1 3.现场已有箱体 300*400*180 ， 更换箱体为400*500*180，更换箱体内出线断路器 4.具体详见图纸	台	1	758.47	758.47
30	030412001001	配管	1.名称:穿线管 2.材质:经阻燃处理的重型硬质塑料管 3.规格:DN20 4.配置形式:具体内容详见图纸	m	177.75	9.48	1685.07
31	030412004001	配线	1.配线形式:照明线路 2. 型号:BV 3.规格 :2.5mm2	m	443.78	3.55	1575.42
32	030412004002	配线	1.配线形式:插座线路 2. 型号:BV 3.规格 :4mm2	m	111.27	4.40	489.59
33	031301001001	凿(压 、切割)槽	1.名称:墙面开槽穿线管安装后抹灰	m	62.19	21.14	1314.70
34	030413003001	荧光灯	1.名称 :600*600 LED平板灯 2.规格:LED光源 38W 型号甲方自定 3.安装方式:嵌吊顶安装	套	11	111.12	1222.32
35	030413003002	荧光灯	1.名称 :300*600 LED平板灯 2.规格:LED光源 28W 型号甲方自定 3.安装方式:嵌吊顶安装	套	6	90.92	545.52
36	030413003003	荧光灯	1.名称:LED护眼灯 2.规格 : 1x36W 4800-5200K Ra＞90 3.安装方式:距顶0.5米链吊安装	套	9	111.12	1000.08
			本页小计				8591.17

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000004458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 6 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	030413007001	紫外线杀菌灯	1.名称:紫外线杀菌灯 2.规格:LED光源　37W　型号甲方自定 3. 吸顶安装	套	2	132.36	264.72
38	030402011002	紫外线灯开关控制小箱	1.名称:带指示灯的紫外线灯开关小箱 2.规格 ： 120*100*80 3.安装方式:底边距地1.7米安装	台	1	288.07	288.07
39	030405015001	风扇	1.名称:换气扇 2.安装方式:嵌吊顶安装	台	2	324.33	648.66
40	030413013001	照明开关 、按钮	1.名称:单联开关 2.安装方式:底边距地1.3米安装	套	1	15.26	15.26
41	030413013002	照明开关 、按钮	1.名称:双联开关 2.安装方式:底边距地1.3米安装	套	4	18.24	72.96
42	030413013003	照明开关 、按钮	1.名称:三联开关 2.安装方式:底边距地1.3米安装	套	3	20.10	60.30
43	030413014001	插座	1.名称:安全型三极暗装插座 2.安装方式:底边距地0.3/1.8米安装	套	15	22.31	334.65
44	030412006001	接线盒	1.名称:开关 、插座盒	个	21	7.48	157.08
45	030412006002	接线盒	1.名称:接线盒	个	27	7.48	201.96
		电采暖系统					24043.15
46	030402011003	成套配电箱	1.名称 ： 电采暖配电箱 2. 型号:AP-CN1 3.规格:现场已有箱体 4.更换箱体内断路器 ， 进线电缆维持现状不更换	台	1	313.42	313.42
47	030412001002	配管	1.名称:穿线管 2.材质:经阻燃处理的重型硬质塑料管 3.规格:DN25 4.配置形式:具体内容详见图纸	m	48.97	11.29	552.87
本页小计							2909.95

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 7 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	030412004003	配线	1.配线形式 ： 电采暖线路 2. 型号:BV 3.规格 :6mm2	m	146.91	6.36	934.35
49	031301001002	凿(压 、切割)槽	1.名称:墙面开槽穿线管安装后抹灰	m	48.97	21.14	1035.23
50	030405001001	温控器	1.名称:带液晶显示面板温控器 2.安装方式:底边距地1.3米安装	个	13	136.89	1779.57
51	031004005001	电散热器	1.名称 ： 电散热器 2. 型号 、规格 :2.5KW 3.详见图纸要求	台	1	1938.67	1938.67
52	031004005002	电散热器	1.名称 ： 电散热器 2. 型号 、规格 :2.0KW 3.详见图纸要求	台	8	1588.67	12709.36
53	031004005003	电散热器	1.名称 ： 电散热器 2. 型号 、规格 ：1.5KW 3.详见图纸要求	台	3	1238.67	3716.01
54	031004005004	电散热器	1.名称 ： 电散热器 2. 型号 、规格 ：1.25KW 3.详见图纸要求	台	1	1063.67	1063.67
		综合布线系统					6678.85
55	030502001001	光纤配线架	1.名称:光纤配线架箱 2.规格:室外型箱体， 防护等级不低于IP54级 3.安装方式:底边距地1.8米安装 4.具体详见图纸	台	1	1946.82	1946.82
56	030502003001	双绞线缆	1.规格:HYUTP6-004S 2.敷设方式:管内穿线	m	267.88	6.54	1751.94
57	030412001003	配管	1.名称:穿线管 2.材质:经阻燃处理的重型硬质塑料管 3.规格:DN20 4.配置形式:具体内容详见图纸	m	139.51	9.48	1322.55
本页小计							28198.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 8 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	030412001004	配管	1.名称:穿线管 2.材质:经阻燃处理的重型硬质塑料管 3.规格:DN25 4.配置形式:具体内容详见图纸	m	48.42	11.29	546.66
59	030412001005	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格 :SC25 4.配置形式:具体内容详见图纸	m	21.16	21.88	462.98
60	031301001003	凿(压 、切割)槽	1.名称:墙面开槽穿线管安装后抹灰	m	14.2	21.14	300.19
61	030502010001	信息 、 网络插座	1.名称:信息插座 2.安装方式:底边距地1.8米安装	个	7	36.39	254.73
62	030502010002	信息 、 网络插座	1.名称:双口信息插座 2.安装方式:底边距地0.3米安装	个	2	46.49	92.98
		公共广播系统					2379.12
63	030505002001	广播控制柜	1.名称:公共广播控制柜 2.安装方式:底边距地1.4米安装 3.具体详见图纸	台	1	1530.69	1530.69
64	030405014001	端子箱	1.名称:接线端子箱	台	1	170.75	170.75
65	030502003002	双绞线缆	1.名称 :RVS-2X1.5 2.敷设方式:管内穿线	m	19.82	4.26	84.43
66	030412001006	配管	1.名称:穿线管 2.材质:经阻燃处理的重型硬质塑料管 3.规格:DN20 4.配置形式:具体内容详见图纸	m	10.79	9.48	102.29
67	030412001007	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格 :SC20 4.配置形式:具体内容详见图纸	m	7.03	16.52	116.14
68	030505005001	扬声器	1.名称:公共广播扬声器 2.安装方式:距吊顶0.5米壁装	台	2	187.41	374.82
本页小计							4036.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 9 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		安防监控系统					9850.93
69	030506016001	监视设备	1.名称:安防监控系统主机 2.安装方式:底边距地1.4米安装 3.含录像机 、交换机 、UPS电源等 ，具体详见图纸	台	1	2150.45	2150.45
70	030506016002	监视设备	1.名称:安防监控显示屏 2.安装方式:底边距地1.4米安装 3.具体详见图纸	台	1	3521.70	3521.70
71	030502003003	双绞线缆	1.规格:6类4对非屏蔽UTP电缆 2.敷设方式:管内穿线	m	65.95	6.54	431.31
72	030412004004	配线	1.配线形式:管内穿线 2. 型号:BV 3.规格 :2.5mm2	m	117.18	3.55	415.99
73	030412001008	配管	1.名称:穿线管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	57.95	12.47	722.64
74	030412001009	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格 :SC32 4.配置形式:具体内容详见图纸	m	9.08	25.85	234.72
75	030506010001	监控摄像设备	1.名称:半球彩色摄像机 2.安装方式:吸顶安装	台	1	661.50	661.50
76	030506010002	监控摄像设备	1.名称:有室外防护罩的摄像机 2.安装方式:底边距地3.5米安装	台	2	856.31	1712.62
		火灾自动报警系统					4814.97
77	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟火灾探测器 2.类型:吸顶安装	个	6	156.00	936.00
本页小计							10786.93

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 10 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	030904004001	声光报警器	1.名称:火灾声光警报器 2.安装方式:底边距地2.4米安装	个	1	443.29	443.29
79	030904005001	手动火灾报警装置	1.名称:手动火灾报警装置 2.安装方式:底边距地1.4米安装	个	1	207.01	207.01
80	030904007001	消防模块	1.名称:输出模块	个	1	241.11	241.11
81	030907005001	隔离器	1.名称:短路隔离器	个	1	661.11	661.11
82	030904009001	区域报警控制器	1.名称:区域型火灾报警控制器 2.安装方式:底边距地1.4米安装	台	1	1258.35	1258.35
83	030502003004	双绞线缆	1.名称 :ZN-RVS-2X1.5 2.敷设方式:管内穿线	m	40.06	4.26	170.66
84	030412004005	配线	1.配线形式:管内穿线 2. 型号:NH-RV 3.规格 :2.5mm2	m	16.98	4.61	78.28
85	030412001010	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格 :SC15 4.配置形式:具体内容详见图纸	m	40.65	13.97	567.88
86	030412001011	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格 :SC20 4.配置形式:具体内容详见图纸	m	3.95	16.52	65.25
87	031301001004	凿(压 、切割)槽	1.名称:墙面开槽穿线管安装后抹灰	m	8.8	21.14	186.03
		2#活动室					77416.40
		拆除工程					3500.00
88	030904	拆除原有照明灯具 、开关 、插座及管线	1.拆除2#活动室原有照明灯具 、开关 、插座及管线 2.垃圾外运 ， 运距施工单位自行考虑	项	1	1500.00	1500.00
本页小计							5378.97

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B2123620000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 11 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	03B005	拆除原有电采暖系统	1.拆除2#活动室原有电采暖系统 2.垃圾外运，运距施工单位自行考虑	项	1	1000.00	1000.00
90	03B006	拆除原有广播、综合布线系统	1.拆除2#活动室原有广播、综合布线系统 2.垃圾外运，运距施工单位自行考虑	项	1	1000.00	1000.00
		给排水工程					7426.97
91	031001008011	塑料管	1.材质:聚丙烯给水塑料管(PP-R管) 2.规格:De50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗及消毒 5.安装部位:室内	m	8.35	70.80	591.18
92	031001008012	塑料管	1.材质:聚丙烯给水塑料管(PP-R管) 2.规格:De40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗及消毒 5.安装部位:室内	m	9.95	50.08	498.30
93	031001008013	塑料管	1.材质:聚丙烯给水塑料管(PP-R管) 2.规格:De32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗及消毒 5.安装部位:室内	m	1.11	40.11	44.52
94	031001008014	塑料管	1.材质:聚丙烯给水塑料管(PP-R管) 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗及消毒 5.安装部位:室内	m	10.98	32.56	357.51
本页小计							3491.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 12 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	031208002002	其他管道绝热	1.绝热材料品种 ：阻燃橡塑管壳 2.绝热厚度 ：40mm	m3	0.19	2173.19	412.91
96	031208007002	防潮层 、保护层	1.材料:夹筋铝箔布	m2	7.46	5.99	44.69
97	031002001014	金属阀门	1.类型 ： 闸阀 2.规格 、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	1	62.00	62.00
98	031002001007	金属阀门	1.类型:止回阀 2.规格 、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接	个	1	72.00	72.00
99	031002001008	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格 、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	3	52.10	156.30
100	031002001009	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格 、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1	37.11	37.11
101	031002001010	金属阀门	1.类型:减压阀 2.规格 、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	1	133.78	133.78
102	031002001011	金属阀门	1.类型:减压阀 2.规格 、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1	81.07	81.07
103	031002001012	金属阀门	1.类型 ： 自动排气阀 2.规格 、压力等级:铜质ZP-I型,DN20	个	2	28.62	57.24
104	031301001002	套管	1.名称:套管 2.规格:DN50 3.填料材质:具体详见图纸	个	2	16.87	33.74
本页小计							1090.84

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000004458 甘肃建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 13 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	031001008015	塑料管	1.材质:建筑排水硬聚氯乙烯管 2.规格:De160 3.连接形式:承插式胶粘剂粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:排水	m	6.65	101.00	671.65
106	031001008016	塑料管	1.材质:建筑排水硬聚氯乙烯管 2.规格:De110 3.连接形式:承插式胶粘剂粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:排水	m	12.83	62.58	802.90
107	031001008017	塑料管	1.材质:建筑排水硬聚氯乙烯管 2.规格:De75 3.连接形式:承插式胶粘剂粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:排水	m	2.78	43.41	120.68
108	031001008018	塑料管	1.材质:建筑排水硬聚氯乙烯管 2.规格:De50 3.连接形式:承插式胶粘剂粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:排水	m	6.29	29.07	182.85
			本页小计				1778.08

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 14 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
109	031001008019	塑料管	1.材质:螺旋消音管 2.规格:De110 3.连接形式:承插式胶粘剂粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:排水立管	m	11.6	62.65	726.74
110	031003014002	给 、排水附件	1.类型:地漏 2.规格:DN50	个	4	37.48	149.92
111	031003014003	给 、排水附件	1.类型:网框式地漏 2.规格:DN100	个	1	115.36	115.36
112	031003003002	洗脸盆	1.类型:洗手盆 2. 由建设单位确定	组	1	194.78	194.78
113	031003004001	洗涤盆	1.类型:洗涤池 2. 由建设单位确定	组	6	313.29	1879.74
		消防工程					640.00
114	030910001002	灭火器	1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格 、型号:MF/ABC3	具	8	80.00	640.00
		电气工程					65849.43
		照明及插座					20101.07
115	030402011004	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 2. 型号:AL-JS2 3.规格:现场已有箱体 4.更换箱体内断路器 ， 进线电缆维持现状不更换	台	1	758.47	758.47
116	030402011005	成套配电箱	1.名称:照明配电箱 2. 型号:AT-CF 3.规格 :600*1000*200 4.安装方式:底边距地1.6米安装	台	1	1889.57	1889.57
117	030411006001	桥架	1.名称:强电金属桥架(含支架) 2.规格 : 150*100 3.具体详见图纸	m	12.37	78.16	966.84
本页小计							7321.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 15 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
118	030412001012	配管	1.名称:穿线管 2.材质:经阻燃处理的重型硬质塑料管 3.规格:DN20 4.配置形式:具体内容详见图纸	m	103.63	9.48	982.41
119	030412001013	配管	1.名称:穿线管 2.规格 :REF20 3.配置形式:具体内容详见图纸	m	48.18	10.69	515.04
120	030412001014	配管	1.名称:穿线管 2.规格 :REF25 3.配置形式:具体内容详见图纸	m	96.85	13.30	1288.11
121	030409006001	电缆保护管	1.名称 : 电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格 :SC40 4.敷设方式:具体内容详见图纸	m	6.82	36.21	246.95
122	030409006002	电缆保护管	1.名称 : 电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格 :SC50 4.敷设方式:具体内容详见图纸	m	2.92	42.18	123.17
123	030412004006	配线	1.配线形式:照明线路 2. 型号:BV 3.规格 :2.5mm2	m	458.45	3.55	1627.50
124	030412004007	配线	1.配线形式:插座线路 2. 型号:BV 3.规格 :4mm2	m	428.61	4.40	1885.88
125	030409001001	电力电缆	1.名称 : 电力电缆 2.规格:YJV-5*10	m	22.87	49.44	1130.69
126	030409001002	电力电缆	1.名称 : 电力电缆 2.规格:YJV-5*16	m	16.51	77.99	1287.61
127	030409008001	电力电缆头	1.名称 : 电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.材质 、类型:铜芯	个	2	101.43	202.86
本页小计							9290.22

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 16 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
128	030409003002	电力电缆头	1.名称 ： 电力电缆头 2.规格 ： 10mm2以下 3.材质 、类型:铜芯	个	4	69.47	277.88
129	031301001005	凿(压 、切割)槽	1.名称:墙面开槽穿线管安装后抹灰	m	56.66	21.14	1197.79
130	030413003004	荧光灯	1.名称 :600*600 LED平板灯 2.规格:LED光源 38W 型号甲方自定 3.安装方式:嵌吊顶安装	套	11	111.12	1222.32
131	030413003005	荧光灯	1.名称:LED护眼灯 2.规格 ： 1x36W 4800-5200K Ra＞90 3.安装方式:距顶0.5米链吊安装	套	18	111.12	2000.16
132	030413007002	紫外线杀菌灯	1.名称:紫外线杀菌灯 2.规格:LED光源 37W 型号甲方自定 3. 吸顶安装	套	4	132.36	529.44
133	030402011006	紫外线灯开关控制小箱	1.名称:带指示灯的紫外线灯开关小箱 2.规格 ： 120*100*80 3.安装方式:底边距地1.7米安装	台	1	288.07	288.07
134	030413013004	照明开关 、按钮	1.名称:单联开关 2.安装方式:底边距地1.3米安装	套	5	15.26	76.30
135	030413013005	照明开关 、按钮	1.名称:双联开关 2.安装方式:底边距地1.3米安装	套	1	18.24	18.24
136	030413013006	照明开关 、按钮	1.名称:三联开关 2.安装方式:底边距地1.3米安装	套	3	20.10	60.30
137	030413013007	控制开关	1.名称:三相五线连接配电箱控制开关	套	3	133.74	401.22
本页小计							6071.72

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 17 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
138	030413014002	插座	1.名称:安全型三极暗装插座 2.规格 :220V 16A 3.安装方式:底边距地0.3米安装	套	12	22.82	273.84
139	030413014003	插座	1.名称:安全型三极暗装插座 2.规格 :220V 16A 3.安装方式:底边距地1.8米安装 4.原有插座移位，暗装	套	8	15.17	121.36
140	030413014004	插座	1.名称:安全型单相三孔热水器插座 2.规格 :220V 16A 3.安装方式:底边距地2.0米安装	套	2	28.03	56.06
141	030413014005	插座	1.名称:地面插座盒 2.规格 :220V 16A 3.安装方式:地面安装	套	1	28.98	28.98
142	030413014006	插座	1.名称:带接地插孔密闭三相插座 2.规格 :380V 10A 3.安装方式:底边距地0.6米安装	套	3	35.15	105.45
143	030412006003	接线盒	1.名称:开关 、插座盒	个	38	7.48	284.24
144	030412006004	接线盒	1.名称:接线盒	个	34	7.48	254.32
		电采暖系统					27553.64
145	030402011007	成套配电箱	1.名称 ： 电采暖配电箱 2. 型号:AP-CN1 3.规格:现场已有箱体 4.更换箱体内断路器 ， 进线电缆维持现状不更换	台	1	313.42	313.42
本页小计							1437.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 18 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
146	030412001015	配管	1.名称:穿线管 2.材质:经阻燃处理的重型硬质塑料管 3.规格:DN25 4.配置形式:具体内容详见图纸	m	142.55	11.29	1609.39
147	030412004008	配线	1.配线形式 ： 电采暖线路 2. 型号:BV 3.规格 :6mm2	m	440.25	6.36	2799.99
148	031301001006	凿(压 、切割)槽	1.名称:墙面开槽穿线管安装后抹灰	m	30.6	21.14	646.88
149	030405001002	温控器	1.名称:带液晶显示面板温控器 2.安装方式:底边距地1.3米安装	个	16	136.89	2190.24
150	031004005005	电散热器	1.名称 ： 电散热器 2. 型号 、规格 :2.0KW 3.详见图纸要求	台	9	1588.67	14298.03
151	031004005006	电散热器	1.名称 ： 电散热器 2. 型号 、规格 ：1.25KW 3.详见图纸要求	台	1	1063.67	1063.67
152	031004005007	电散热器	1.名称 ： 电散热器 2. 型号 、规格 ：1.0KW 3.详见图纸要求	台	2	888.67	1777.34
153	031004005008	电散热器	1.名称 ： 电散热器 2. 型号 、规格 :0.75KW 3.详见图纸要求	台	4	713.67	2854.68
		综合布线系统					481.78
154	030502003005	双绞线缆	1.规格:HYUTP6-004S 2.敷设方式:管内穿线	m	19.48	6.54	127.40
155	030412001015	配管	1.名称:穿线管 2.材质:经阻燃处理的重型硬质塑料管 3.规格:DN20 4.配置形式:具体内容详见图纸	m	13.5	9.48	127.98
本页小计							27495.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 19 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
156	030412001017	配管	1.名称:穿线管 2.材质:经阻燃处理的重型硬质塑料管 3.规格:DN25 4.配置形式:具体内容详见图纸	m	2.99	11.29	33.76
157	030412001018	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格 :SC25 4.配置形式:具体内容详见图纸	m	2	21.88	43.76
158	031301001007	凿(压 、切割)槽	1.名称:墙面开槽穿线管安装后抹灰	m	3.6	21.14	76.10
159	030502010003	信息 、 网络插座	1.名称:信息插座 2.安装方式:底边距地1.8米安装	个	2	36.39	72.78
		公共广播系统					1034.39
160	030405014002	端子箱	1.名称:接线端子箱	台	1	170.75	170.75
161	030502003006	双绞线缆	1.名称 :RVS-2X1.5 2.敷设方式:管内穿线	m	20.4	4.26	86.90
162	030412001019	配管	1.名称:穿线管 2.材质:经阻燃处理的重型硬质塑料管 3.规格:DN20 4.配置形式:具体内容详见图纸	m	17.4	9.48	164.95
163	030412001020	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格 :SC20 4.配置形式:具体内容详见图纸	m	3	16.52	49.56
164	030505005002	扬声器	1.名称:公共广播扬声器 2.安装方式:距吊顶0.5米壁装	台	3	187.41	562.23
		安防监控系统					10213.52
165	030501015001	安防监控交换机箱	1.名称:安防监控交换机 2.安装方式:底边距地1.6米安装 3.具体详见图纸	台	1	2354.00	2354.00
本页小计							3614.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 20 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
166	030502003007	双绞线缆	1.规格:6类4对非屏蔽UTP电缆 2.敷设方式:管内穿线	m	105.75	6.54	691.61
167	030412004009	配线	1.配线形式:管内穿线 2.　型号:BV 3.规格　:2.5mm2	m	198.72	3.55	705.46
168	030412001021	配管	1.名称:穿线管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	91.75	12.47	1144.12
169	030412001022	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格　:SC32 4.配置形式:具体内容详见图纸	m	4	25.85	103.40
170	030506010003	监控摄像设备	1.名称:半球彩色摄像机 2.安装方式:吸顶安装	台	4	661.50	2646.00
171	030506010004	监控摄像设备	1.名称:有室外防护罩的摄像机 2.安装方式:底边距地3.5米安装	台	3	856.31	2568.93
		火灾自动报警系统					6465.03
172	030904001002	点型探测器	1.名称:感烟火灾探测器 2.类型:吸顶安装	个	9	156.00	1404.00
173	030904001003	点型探测器	1.名称:感温火灾探测器 2.类型:吸顶安装	个	4	155.90	623.60
174	030904004002	声光报警器	1.名称:火灾声光警报器 2.安装方式:底边距地2.4米安装	个	2	443.29	886.58
175	030904005002	手动火灾报警装置	1.名称:手动火灾报警装置 2.安装方式:底边距地1.4米安装	个	2	207.01	414.02
176	030904007002	消防模块	1.名称:输出模块	个	2	241.11	482.22
177	030907005002	隔离器	1.名称:短路隔离器	个	1	661.11	661.11
本页小计							12331.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 21 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
178	030904008001	消防模块箱(端子箱 、手报箱)	1.名称:接线端子箱 2.安装方式:底边距地1.6米安装	台	1	126.06	126.06
179	030502003008	双绞线缆	1.名称 :ZN-RVS-2X1.5 2.敷设方式:管内穿线	m	64.19	4.26	273.45
180	030412004010	配线	1.配线形式:管内穿线 2. 型号:NH-RV 3.规格 :2.5mm2	m	55.16	4.61	254.29
181	030412001023	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格 :SC15 4.配置形式:具体内容详见图纸	m	70.77	13.97	988.66
182	030412001024	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格 :SC20 4.配置形式:具体内容详见图纸	m	10.5	16.52	173.46
183	031301001008	凿(压 、切割)槽	1.名称:墙面开槽穿线管安装后抹灰	m	8.4	21.14	177.58
		室外管网					22702.24
		给排水管网					6135.15
184	031001008020	塑料管	1.材质:PE100级聚乙烯管道 2.规格 : 1.6MPa De63 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 、冲洗及消毒 5.安装部位:室外 6.介质:给水	m	3.75	30.90	115.88
本页小计							2109.38

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 22 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
185	031001008021	塑料管	1.材质:PE100级聚乙烯管道 2.规格 ： 1.6MPa De50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 、冲洗及消毒 5.安装部位:室外 6.介质:给水	m	58.85	24.22	1425.35
186	031002011003	水表	1.规格:DN50 2. 附件配置 ： 闸阀1个	组	1	1462.62	1462.62
187	031001008022	塑料管	1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:De160 3.连接形式:承插胶圈接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 5.安装部位:室外 6.介质:污水	m	3	41.97	125.91
188	031001008023	塑料管	1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格 ： De200 3.连接形式:承插胶圈接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 5.安装部位:室外 6.介质:污水	m	59.69	50.35	3005.39
		室外电气工程					15672.06
189	030409001003	电力电缆	1.名称 ： 电力电缆 2.规格:WDZ-YJE-0.6/1KV-4*50+1*25	m	55	198.31	10907.05
190	030409003003	电力电缆头	1.名称 ： 电力电缆头 2.规格 ： 120mm2以下 3.材质 、类型:铜芯	个	2	159.68	319.36
本页小计							17245.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 23 页　共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
191	030409006003	电缆保护管	1.名称 ： 电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格 :SC80	m	55	80.83	4445.65
		室外弱电					895.03
192	030409006004	电缆保护管	1.材质:五孔梅花管 2.规格:PVC-UΦ32*5 3.敷设方式:具体内容详见图纸	m	14.5	17.84	258.68
193	030502003009	双绞线缆	1.规格:HYUTP6-004S 2.敷设方式:管内穿线	m	29	6.54	189.66
194	030502003010	双绞线缆	1.名称 :RVS-2X1.5 2.敷设方式:管内穿线	m	14.5	4.26	61.77
195	030502005001	光缆	1.名称:2芯单模光纤	m	27.26	6.95	189.46
196	030502003011	双绞线缆	1.名称 :ZN-RVS-2X1.5 2.敷设方式:管内穿线	m	14.5	4.26	61.77
197	030412004011	配线	1.配线形式:管内穿线 2. 型号:NH-RV 3.规格 :2.5mm2	m	29	4.61	133.69
本页小计							5340.68
合　　计							173837.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	03B001	项目名称	拆除原有照明灯具 、开关 、插座及管线			计量单位	项
项目特征	1.拆除1#活动室原有照明灯具 、开关、插座及管线 2.垃圾外运 ， 运距施工单位自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	1500
2.1	拆除原有照明灯具 、开关 、插座及管线	项	1	-	-	1500	1500.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1500
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							1500

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	03B002	项目名称	拆除原有电采暖系统			计量单位	项
项目特征	1.拆除1#活动室原有电采暖系统 2.垃圾外运 ，　运距施工单位自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	1000
2.1	拆除原有电采暖系统	项	1	-	-	1000	1000.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1000
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							1000

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	03B003	项目名称	拆除原有广播、综合布线系统			计量单位	项
项目特征	1.拆除1#活动室原有广播 、综合布线系统 2.垃圾外运 ， 运距施工单位自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	1000
2.1	拆除原有广播、综合布线系统	项	1	-	-	1000	1000.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1000
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							1000

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管	计量单位	m
项目特征	1.材质:聚丙烯给水塑料管(PP-R管) 2.规格:De63 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 、冲洗及消毒 5.安装部位:室内				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.57
1.1	二类工	工日	0.18643	-	-	118	22.00
1.2	三类工	工日	0.0154	-	-	102	1.57
2	材料费	-	-	-	-	-	53.84
2.1	改性聚丙烯管件	个	0.5	-	-	45.41	22.71
2.2	塑料管吊托支架	付	0.6	-	-	3.41	2.05
2.3	膨胀螺栓	套	1.2	-	-	0.52	0.62
2.4	其他材料费	元	0.176	-	-	1	0.18
2.5	水	t	0.1062	-	-	3.63	0.39
2.6	漂白粉	kg	0.0014	-	-	4.72	0.01
2.7	压力表	块	0.001	-	-	12	0.01
2.8	氧气	m3	0.003	-	-	5.24	0.02
2.9	乙炔气	kg	0.001	-	-	25.85	0.03
2.10	橡胶板	kg	0.006	-	-	6.4	0.04
2.11	精制六角带帽螺栓	kg	0.031	-	-	4.45	0.14
2.12	螺纹截止阀	个	0.002	-	-	9.66	0.02
2.13	电焊条	kg	0.002	-	-	3.42	0.01
2.14	橡胶软管	m	0.006	-	-	5.95	0.04
2.15	压力表弯管	个	0.001	-	-	9	0.01
2.16	焊接钢管	m	0.008	-	-	5.63	0.05
2.17	普通钢板	kg	0.0245	-	-	3.56	0.09
2.18	PP—R给水管	m	1.02	-	-	26.92	27.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.59
3.1	热熔焊接机	台班	0.009	-	-	56.19	0.51
3.2	直流弧焊机	台班	0.001	-	-	85.92	0.09
3.3	手式钻床	台班	0.0002	-	-	7.39	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							78

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管	计量单位	m
项目特征	1.材质:聚丙烯给水塑料管(PP-R管) 2.规格:De50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 、冲洗及消毒 5.安装部位:室内				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.51
1.1	二类工	工日	0.17804	-	-	118	21.01
1.2	三类工	工日	0.0147	-	-	102	1.50
2	材料费	-	-	-	-	-	48.09
2.1	膨胀螺栓	套	1.6	-	-	0.52	0.83
2.2	其他材料费	元	0.154	-	-	1	0.15
2.3	水	t	0.0742	-	-	3.63	0.27
2.4	漂白粉	kg	0.0009	-	-	4.72	0.00
2.5	压力表	块	0.001	-	-	12	0.01
2.6	氧气	m3	0.003	-	-	5.24	0.02
2.7	乙炔气	kg	0.001	-	-	25.85	0.03
2.8	橡胶板	kg	0.006	-	-	6.4	0.04
2.9	精制六角带帽螺栓	kg	0.031	-	-	4.45	0.14
2.10	螺纹截止阀	个	0.002	-	-	9.66	0.02
2.11	电焊条	kg	0.002	-	-	3.42	0.01
2.12	橡胶软管	m	0.006	-	-	5.95	0.04
2.13	压力表弯管	个	0.001	-	-	9	0.01
2.14	焊接钢管	m	0.008	-	-	5.63	0.05
2.15	普通钢板	kg	0.0245	-	-	3.56	0.09
2.16	改性聚丙烯管件	个	0.7	-	-	36.57	25.60
2.17	塑料管吊托支架	付	0.8	-	-	4.3	3.44
2.18	PP—R给水管	m	1.02	-	-	17.02	17.36
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2
3.1	直流弧焊机	台班	0.001	-	-	85.92	0.09
3.2	试压泵	台班	0.0002	-	-	7.39	0.00
3.3	热熔焊接机	台班	0.007	-	-	15.5	0.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	70.8
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							70.8

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管	计量单位	m
项目特征	1.材质:聚丙烯给水塑料管(PP-R管) 2.规格:De40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 、冲洗及消毒 5.安装部位:室内				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.34
1.1	二类工	工日	0.16904	-	-	118	19.95
1.2	三类工	工日	0.0137	-	-	102	1.40
2	材料费	-	-	-	-	-	28.56
2.1	其他材料费	元	0.132	-	-	1	0.13
2.2	水	t	0.0712	-	-	3.63	0.26
2.3	漂白粉	kg	0.0009	-	-	4.72	0.00
2.4	压力表	块	0.001	-	-	12	0.01
2.5	氧气	m3	0.003	-	-	5.24	0.02
2.6	乙炔气	kg	0.001	-	-	25.85	0.03
2.7	橡胶板	kg	0.006	-	-	6.4	0.04
2.8	精制六角带帽螺栓	kg	0.031	-	-	4.45	0.14
2.9	螺纹截止阀	个	0.002	-	-	9.66	0.02
2.10	电焊条	kg	0.002	-	-	3.42	0.01
2.11	橡胶软管	m	0.006	-	-	5.95	0.04
2.12	压力表弯管	个	0.001	-	-	9	0.01
2.13	焊接钢管	m	0.008	-	-	5.63	0.05
2.14	普通钢板	kg	0.0245	-	-	3.56	0.09
2.15	塑料管座	个	0.8	-	-	1.7	1.36
2.16	膨胀螺栓	套	0.8	-	-	0.52	0.42
2.17	改性聚丙烯管件	个	0.7	-	-	21.11	14.78
2.18	PP—R给水管	m	1.02	-	-	10.96	11.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.18
3.1	直流弧焊机	台班	0.001	-	-	85.92	0.09
3.2	汽式起重机	台班	0.0002	-	-	7.39	0.00
3.3	热熔焊接机	台班	0.006	-	-	15.5	0.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50.08
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							50.08

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031001008004	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质:聚丙烯给水塑料管(PP-R管) 2.规格:De32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 、冲洗及消毒 5.安装部位:室内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.58
1.1	二类工	工日	0.13994	-	-	118	16.51
1.2	三类工	工日	0.0105	-	-	102	1.07
2	材料费	-	-	-	-	-	22.35
2.1	其他材料费	元	0.11	-	-	1	0.11
2.2	水	t	0.0672	-	-	3.63	0.24
2.3	漂白粉	kg	0.0009	-	-	4.72	0.00
2.4	压力表	块	0.001	-	-	12	0.01
2.5	氧气	m3	0.003	-	-	5.24	0.02
2.6	乙炔气	kg	0.001	-	-	25.85	0.03
2.7	橡胶板	kg	0.006	-	-	6.4	0.04
2.8	精制六角带帽螺栓	kg	0.031	-	-	4.45	0.14
2.9	螺纹截止阀	个	0.002	-	-	9.66	0.02
2.10	电焊条	kg	0.002	-	-	3.42	0.01
2.11	橡胶软管	m	0.006	-	-	5.95	0.04
2.12	压力表弯管	个	0.001	-	-	9	0.01
2.13	焊接钢管	m	0.008	-	-	5.63	0.05
2.14	普通钢板	kg	0.0245	-	-	3.56	0.09
2.15	膨胀螺栓	套	0.8	-	-	0.52	0.42
2.16	改性聚丙烯管件	个	0.8	-	-	15.81	12.65
2.17	塑料管座	个	0.8	-	-	1.54	1.23
2.18	PP—R给水管	m	1.02	-	-	7.12	7.26
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.18
3.1	直流弧焊机	台班	0.001	-	-	85.92	0.09
3.2	试压泵	台班	0.0002	-	-	7.39	0.00
3.3	热熔焊接机	台班	0.006	-	-	15.5	0.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	40.11
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							40.11

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031001008005	项目名称	塑料管	计量单位	m
项目特征	1.材质:聚丙烯给水塑料管(PP-R管) 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 、冲洗及消毒 5.安装部位:室内				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.58
1.1	二类工	工日	0.13994	-	-	118	16.51
1.2	三类工	工日	0.0105	-	-	102	1.07
2	材料费	-	-	-	-	-	14.81
2.1	其他材料费	元	0.088	-	-	1	0.09
2.2	水	t	0.0662	-	-	3.63	0.24
2.3	漂白粉	kg	0.0009	-	-	4.72	0.00
2.4	压力表	块	0.001	-	-	12	0.01
2.5	氧气	m3	0.003	-	-	5.24	0.02
2.6	乙炔气	kg	0.001	-	-	25.85	0.03
2.7	橡胶板	kg	0.006	-	-	6.4	0.04
2.8	精制六角带帽螺栓	kg	0.031	-	-	4.45	0.14
2.9	螺纹截止阀	个	0.002	-	-	9.66	0.02
2.10	电焊条	kg	0.002	-	-	3.42	0.01
2.11	橡胶软管	m	0.006	-	-	5.95	0.04
2.12	压力表弯管	个	0.001	-	-	9	0.01
2.13	焊接钢管	m	0.008	-	-	5.63	0.05
2.14	普通钢板	kg	0.0245	-	-	3.56	0.09
2.15	膨胀螺栓	套	0.9	-	-	0.52	0.47
2.16	塑料管座	个	0.9	-	-	1.28	1.15
2.17	改性聚丙烯管件	个	1	-	-	8.01	8.01
2.18	PP—R给水管	m	1.02	-	-	4.32	4.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17
3.1	直流弧焊机	台班	0.001	-	-	85.92	0.09
3.2	试压泵	台班	0.0002	-	-	7.39	0.00
3.3	热熔焊接机	台班	0.005	-	-	15.5	0.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.56
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							32.56

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031208002001	项目名称	其他管道绝热			计量单位	m3
项目特征	1.绝热材料品种 ： 阻燃橡塑管壳 2.绝热厚度 ：40mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	755.55
1.1	二类工	工日	6.403	-	-	118	755.55
2	材料费	-	-	-	-	-	1394.03
2.1	其他材料费	元	2.4	-	-	1	2.40
2.2	粘接剂	kg	6.05	-	-	8.38	50.70
2.3	粘缝粘胶带	卷	4.25	-	-	6.46	27.46
2.4	橡塑管壳	m3	1.03	-	-	1275.22	1313.48
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	23.61
3.1	电动卷扬机	台班	0.12	-	-	196.74	23.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2173.19
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							2173.19

中华人民共和国二级注册造价工程师
柳 鹏
B21236200000458
甘肃立茂建设工程有限公司
有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层 、保护层			计量单位	m2
项目特征	1.材料:夹筋铝箔布						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.89
1.1	二类工	工日	0.0075	-	-	118	0.89
2	材料费	-	-	-	-	-	5.1
2.1	铝箔布	m2	1.4	-	-	3.64	5.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.99
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							5.99

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031002001013	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1.类型 ： 闸阀 2.规格 、压力等级 :DN50 3.连接形式:螺纹连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.87
1.1	二类工	工日	0.185	-	-	118	21.83
1.2	三类工	工日	0.02	-	-	102	2.04
2	材料费	-	-	-	-	-	50.4
2.1	橡胶板	kg	0.01	-	-	6.4	0.06
2.2	机油	kg	0.016	-	-	10.38	0.17
2.3	钢锯条	根	0.32	-	-	0.74	0.24
2.4	砂纸	张	0.3	-	-	0.52	0.16
2.5	棉纱头	kg	0.03	-	-	10.86	0.33
2.6	线麻	kg	0.002	-	-	20.68	0.04
2.7	铅油	kg	0.02	-	-	10.51	0.21
2.8	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	8.21	8.29
2.9	内螺纹暗杆闸阀	个	1.01	-	-	40.5	40.91
3	施工机具使用费	-	-	-		-	0
4	1+2+3小计	-	-	-		-	74.27
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							74.27

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031002001001	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1.类型:止回阀 2.规格 、压力等级 :DN50 3.连接形式:螺纹连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.87
1.1	二类工	工日	0.185	-	-	118	21.83
1.2	三类工	工日	0.02	-	-	102	2.04
2	材料费	-	-	-	-	-	68.58
2.1	橡胶板	kg	0.01	-	-	6.4	0.06
2.2	机油	kg	0.016	-	-	10.38	0.17
2.3	钢锯条	根	0.32	-	-	0.74	0.24
2.4	砂纸	张	0.3	-	-	0.52	0.16
2.5	棉纱头	kg	0.03	-	-	10.86	0.33
2.6	线麻	kg	0.002	-	-	20.68	0.04
2.7	铅油	kg	0.02	-	-	10.51	0.21
2.8	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	8.21	8.29
2.9	止回阀	个	1.01	-	-	58.5	59.09
3	施工机具使用费	-	-	-		-	0
4	1+2+3小计	-	-	-		-	92.45
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							92.45

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031002001002	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1.类型:截止阀 2.规格 、压力等级 :DN40 3.连接形式:螺纹连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.87
1.1	二类工	工日	0.185	-	-	118	21.83
1.2	三类工	工日	0.02	-	-	102	2.04
2	材料费	-	-	-	-	-	52.67
2.1	橡胶板	kg	0.008	-	-	6.4	0.05
2.2	机油	kg	0.016	-	-	10.38	0.17
2.3	钢锯条	根	0.23	-	-	0.74	0.17
2.4	砂纸	张	0.24	-	-	0.52	0.12
2.5	棉纱头	kg	0.024	-	-	10.86	0.26
2.6	线麻	kg	0.002	-	-	20.68	0.04
2.7	铅油	kg	0.017	-	-	10.51	0.18
2.8	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	6.17	6.23
2.9	内螺纹截止阀	个	1.01	-	-	45	45.45
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	76.54
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							76.54

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031002001003	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1.类型:截止阀 2.规格 、压力等级 :DN25 3.连接形式:螺纹连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.52
1.1	二类工	工日	0.089	-	-	118	10.50
1.2	三类工	工日	0.01	-	-	102	1.02
2	材料费	-	-	-	-	-	25.59
2.1	橡胶板	kg	0.004	-	-	6.4	0.03
2.2	机油	kg	0.012	-	-	10.38	0.12
2.3	钢锯条	根	0.12	-	-	0.74	0.09
2.4	砂纸	张	0.15	-	-	0.52	0.08
2.5	棉纱头	kg	0.015	-	-	10.86	0.16
2.6	线麻	kg	0.001	-	-	20.68	0.02
2.7	铅油	kg	0.012	-	-	10.51	0.13
2.8	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	3.11	3.14
2.9	内螺纹截止阀	个	1.01	-	-	21.6	21.82
3	施工机具使用费	-	-	-		-	0
4	1+2+3小计	-	-			-	37.11
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							37.11

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031002001004	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1.类型:减压阀 2.规格 、压力等级 :DN40 3.连接形式:螺纹连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.87
1.1	二类工	工日	0.185	-	-	118	21.83
1.2	三类工	工日	0.02	-	-	102	2.04
2	材料费	-	-	-	-	-	207.43
2.1	橡胶板	kg	0.008	-	-	6.4	0.05
2.2	机油	kg	0.016	-	-	10.38	0.17
2.3	钢锯条	根	0.23	-	-	0.74	0.17
2.4	砂纸	张	0.24	-	-	0.52	0.12
2.5	棉纱头	kg	0.024	-	-	10.86	0.26
2.6	线麻	kg	0.002	-	-	20.68	0.04
2.7	铅油	kg	0.017	-	-	10.51	0.18
2.8	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	6.17	6.23
2.9	减压阀	个	1.01	-	-	198.23	200.21
3	施工机具使用费	-	-	-		-	0
4	1+2+3小计	-	-			-	231.3
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							231.3

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031002001005	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1.类型:减压阀 2.规格 、压力等级 :DN25 3.连接形式:螺纹连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.52
1.1	二类工	工日	0.089	-	-	118	10.50
1.2	三类工	工日	0.01	-	-	102	1.02
2	材料费	-	-	-	-	-	69.55
2.1	橡胶板	kg	0.004	-	-	6.4	0.03
2.2	机油	kg	0.012	-	-	10.38	0.12
2.3	钢锯条	根	0.12	-	-	0.74	0.09
2.4	砂纸	张	0.15	-	-	0.52	0.08
2.5	棉纱头	kg	0.015	-	-	10.86	0.16
2.6	线麻	kg	0.001	-	-	20.68	0.02
2.7	铅油	kg	0.012	-	-	10.51	0.13
2.8	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	3.11	3.14
2.9	减压阀	个	1.01	-	-	65.13	65.78
3	施工机具使用费	-	-	-		-	0
4	1+2+3小计	-	-	-		-	81.07
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							81.07

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031002001006	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1.类型 ： 自动排气阀 2.规格 、压力等级 ：铜质ZP-I型,DN20						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.55
1.1	二类工	工日	0.074	-	-	118	8.73
1.2	三类工	工日	0.008	-	-	102	0.82
2	材料费	-	-	-	-	-	19.07
2.1	橡胶板	kg	0.003	-	-	6.4	0.02
2.2	机油	kg	0.012	-	-	10.38	0.12
2.3	钢锯条	根	0.1	-	-	0.74	0.07
2.4	砂纸	张	0.12	-	-	0.52	0.06
2.5	棉纱头	kg	0.012	-	-	10.86	0.13
2.6	线麻	kg	0.001	-	-	20.68	0.02
2.7	铅油	kg	0.01	-	-	10.51	0.11
2.8	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	2.15	2.17
2.9	自动排气阀	个	1.01	-	-	16.2	16.36
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.62
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							28.62

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031301003001	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1.名称:套管 2.规格:DN65 3.填料材质:具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.68
1.1	二类工	工日	0.082	-	-	118	9.68
2	材料费	-	-	-	-	-	7.78
2.1	电焊条	kg	0.01	-	-	3.42	0.03
2.2	钢锯条	根	0.12	-	-	0.74	0.09
2.3	焊接钢管	m	0.3	-	-	19.68	5.90
2.4	圆钢	kg	0.158	-	-	3.1	0.49
2.5	尼龙砂轮片	片	0.053	-	-	10.87	0.58
2.6	普通硅酸盐水泥	kg	1.61	-	-	0.29	0.47
2.7	砂子	m3	0.003	-	-	72	0.22
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.72
3.1	直流弧焊机	台班	0.01	-	-	85.92	0.86
3.2	管子切断机	台班	0.024	-	-	35.9	0.86
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.18
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							19.18

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031001008006	项目名称	塑料管	计量单位	m
项目特征	1.材质:建筑排水硬聚氯乙烯管 2.规格:De160 3.连接形式:承插式胶粘剂粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:排水				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	34.26
1.1	二类工	工日	0.26671	-	-	118	31.47
1.2	三类工	工日	0.0273	-	-	102	2.78
2	材料费	-	-	-	-	-	66.58
2.1	水	t	0.0655	-	-	3.63	0.24
2.2	氧气	m3	0.00138	-	-	5.24	0.01
2.3	乙炔气	kg	0.0005	-	-	25.85	0.01
2.4	电焊条	kg	0.002	-	-	3.42	0.01
2.5	钢锯条	根	0.352	-	-	0.74	0.26
2.6	棉纱头	kg	0.029	-	-	10.86	0.31
2.7	普通硅酸盐水泥	kg	0.183	-	-	0.29	0.05
2.8	砂子	m3	0.0018	-	-	72	0.13
2.9	电	度	0.286	-	-	0.67	0.19
2.10	镀锌铁丝	kg	0.008	-	-	4.28	0.03
2.11	扁钢	kg	0.113	-	-	3.43	0.39
2.12	精制六角带帽螺栓	套	0.58	-	-	0.79	0.46
2.13	膨胀螺栓	套	0.3	-	-	4.45	1.34
2.14	丙酮	kg	0.037	-	-	28.16	1.04
2.15	热塑性树脂胶粘剂	kg	0.025	-	-	33.31	0.83
2.16	透气帽(铅丝球)	个	0.03	-	-	14.59	0.44
2.17	角钢立管卡	付	0.25	-	-	14.6	3.65
2.18	PVC-U排水塑料管件(室内)	个	0.819	-	-	25.89	21.20
2.19	铁砂布	张	0.09	-	-	1.75	0.16
2.20	破布	kg	0.00114	-	-	2.46	0.00
2.21	电焊条	kg	0.0006	-	-	3.42	0.00
2.22	普通钢板	kg	0.02214	-	-	3.56	0.08
2.23	塑料球	个	0.02	-	-	12.76	0.26
2.24	UPVC排水管	m	0.947	-	-	37.48	35.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	直流弧焊机	台班	0.001	-	-	85.92	0.09
3.2	立式钻床	台班	0.0013	-	-	7.39	0.01
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0017	-	-	39.15	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	101
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							101

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031001008007	项目名称	塑料管	计量单位	m
项目特征	1.材质:建筑排水硬聚氯乙烯管 2.规格:De110 3.连接形式:承插式胶粘剂粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:排水				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	24.85
1.1	二类工	工日	0.19384	-	-	118	22.87
1.2	三类工	工日	0.0194	-	-	102	1.98
2	材料费	-	-	-	-	-	37.62
2.1	水	t	0.0392	-	-	3.63	0.14
2.2	氧气	m3	0.0009	-	-	5.24	0.00
2.3	乙炔气	kg	0.00033	-	-	25.85	0.01
2.4	电焊条	kg	0.003	-	-	3.42	0.01
2.5	钢锯条	根	0.438	-	-	0.74	0.32
2.6	棉纱头	kg	0.03	-	-	10.86	0.33
2.7	普通硅酸盐水泥	kg	0.472	-	-	0.29	0.14
2.8	砂子	m3	0.0011	-	-	72	0.08
2.9	电	度	0.224	-	-	0.67	0.15
2.10	镀锌铁丝	kg	0.008	-	-	4.28	0.03
2.11	扁钢	kg	0.16	-	-	3.43	0.55
2.12	精制六角带帽螺栓	套	0.7	-	-	0.79	0.55
2.13	丙酮	kg	0.033	-	-	28.16	0.93
2.14	热塑性树脂胶粘剂	kg	0.022	-	-	33.31	0.73
2.15	铁砂布	张	0.09	-	-	1.75	0.16
2.16	破布	kg	0.00093	-	-	2.46	0.00
2.17	电焊条	kg	0.0006	-	-	3.42	0.00
2.18	普通钢板	kg	0.00735	-	-	3.56	0.03
2.19	膨胀螺栓	套	0.432	-	-	1.45	0.63
2.20	塑料管卡	个	0.05	-	-	6.23	0.31
2.21	角钢立管卡	付	0.33	-	-	10.65	3.51
2.22	PVC—U排水塑料管件（室内）	个	1.304	-	-	12.03	15.69
2.23	塑料球	个	0.02	-	-	9.57	0.19
2.24	UPVC排水管	m	0.852	-	-	15.4	13.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	直流弧焊机	台班	0.001	-	-	85.92	0.09
3.2	立式钻床	台班	0.0012	-	-	7.39	0.01
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0005	-	-	39.15	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	62.58
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							62.58

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031001008008	项目名称	塑料管	计量单位	m
项目特征	1.材质:建筑排水硬聚氯乙烯管 2.规格:De75 3.连接形式:承插式胶粘剂粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:排水				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.13
1.1	二类工	工日	0.17246	-	-	118	20.35
1.2	三类工	工日	0.0174	-	-	102	1.77
2	材料费	-	-	-	-	-	21.17
2.1	水	t	0.0266	-	-	3.63	0.10
2.2	氧气	m3	0.0009	-	-	5.24	0.00
2.3	乙炔气	kg	0.00033	-	-	25.85	0.01
2.4	电焊条	kg	0.002	-	-	3.42	0.01
2.5	钢锯条	根	0.187	-	-	0.74	0.14
2.6	棉纱头	kg	0.029	-	-	10.86	0.31
2.7	普通硅酸盐水泥	kg	0.488	-	-	0.29	0.14
2.8	砂子	m3	0.0011	-	-	72	0.08
2.9	电	度	0.176	-	-	0.67	0.12
2.10	镀锌铁丝	kg	0.008	-	-	4.28	0.03
2.11	扁钢	kg	0.076	-	-	3.43	0.26
2.12	精制六角带帽螺栓	套	0.54	-	-	0.79	0.43
2.13	丙酮	kg	0.028	-	-	28.16	0.79
2.14	热塑性树脂胶粘剂	kg	0.019	-	-	33.31	0.63
2.15	铁砂布	张	0.07	-	-	1.75	0.12
2.16	破布	kg	0.00084	-	-	2.46	0.00
2.17	电焊条	kg	0.0006	-	-	3.42	0.00
2.18	普通钢板	kg	0.00735	-	-	3.56	0.03
2.19	角钢立管卡	付	0.4	-	-	9.96	3.98
2.20	钢管吊卡	套	0.316	-	-	1.15	0.36
2.21	PVC-U排水塑料管件(室内)	个	1.15	-	-	5.45	6.27
2.22	透气帽(铅丝球)	个	0.05	-	-	2.72	0.14
2.23	塑料球	个	0.02	-	-	6.38	0.13
2.24	UPVC排水管	m	0.963	-	-	7.36	7.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	直流弧焊机	台班	0.001	-	-	85.92	0.09
3.2	立式钻床	台班	0.0012	-	-	7.39	0.01
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0005	-	-	39.15	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	43.41
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							43.41

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031001008009	项目名称	塑料管	计量单位	m
项目特征	1.材质:建筑排水硬聚氯乙烯管 2.规格:De50 3.连接形式:承插式胶粘剂粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:排水				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.78
1.1	二类工	工日	0.13116	-	-	118	15.48
1.2	三类工	工日	0.0128	-	-	102	1.31
2	材料费	-	-	-	-	-	12.18
2.1	水	t	0.0206	-	-	3.63	0.07
2.2	氧气	m3	0.0009	-	-	5.24	0.00
2.3	乙炔气	kg	0.00033	-	-	25.85	0.01
2.4	电焊条	kg	0.002	-	-	3.42	0.01
2.5	钢锯条	根	0.051	-	-	0.74	0.04
2.6	棉纱头	kg	0.021	-	-	10.86	0.23
2.7	普通硅酸盐水泥	kg	0.48	-	-	0.29	0.14
2.8	砂子	m3	0.0011	-	-	72	0.08
2.9	电	度	0.15	-	-	0.67	0.10
2.10	镀锌铁丝	kg	0.005	-	-	4.28	0.02
2.11	扁钢	kg	0.06	-	-	3.43	0.21
2.12	精制六角带帽螺栓	套	0.52	-	-	0.79	0.41
2.13	丙酮	kg	0.017	-	-	28.16	0.48
2.14	热塑性树脂胶粘剂	kg	0.011	-	-	33.31	0.37
2.15	铁砂布	张	0.07	-	-	1.75	0.12
2.16	破布	kg	0.00084	-	-	2.46	0.00
2.17	电焊条	kg	0.0006	-	-	3.42	0.00
2.18	普通钢板	kg	0.00735	-	-	3.56	0.03
2.19	膨胀螺栓	套	0.274	-	-	1.15	0.32
2.20	PVC排水附配管件3	个	0.941	-	-	2.46	2.31
2.21	角钢立管卡	付	0.4	-	-	5.69	2.28
2.22	透气帽(铅丝球)	个	0.026	-	-	1.38	0.04
2.23	塑料球	个	0.02	-	-	6.38	0.13
2.24	UPVC排水管	m	0.967	-	-	4.96	4.80

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	直流弧焊机	台班	0.001	-	-	85.92	0.09
3.2	立式钻床	台班	0.0012	-	-	7.39	0.01
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0005	-	-	39.15	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	29.07
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							29.07

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031001008010	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质:螺旋消音管 2.规格:De110 3.连接形式:承插式胶粘剂粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:排水立管						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	24.85
1.1	二类工	工日	0.19384	-	-	118	22.87
1.2	三类工	工日	0.0194	-	-	102	1.98
2	材料费	-	-	-	-	-	37.69
2.1	水	t	0.0392	-	-	3.63	0.14
2.2	氧气	m3	0.0009	-	-	5.24	0.00
2.3	乙炔气	kg	0.00033	-	-	25.85	0.01
2.4	电焊条	kg	0.003	-	-	3.42	0.01
2.5	钢锯条	根	0.438	-	-	0.74	0.32
2.6	棉纱头	kg	0.03	-	-	10.86	0.33
2.7	普通硅酸盐水泥	kg	0.472	-	-	0.29	0.14
2.8	砂子	m3	0.0011	-	-	72	0.08
2.9	电	度	0.224	-	-	0.67	0.15
2.10	镀锌铁丝	kg	0.008	-	-	4.28	0.03
2.11	扁钢	kg	0.16	-	-	3.43	0.55
2.12	精制六角带帽螺栓	套	0.7	-	-	0.79	0.55
2.13	丙酮	kg	0.033	-	-	28.16	0.93
2.14	热塑性树脂胶粘剂	kg	0.022	-	-	33.31	0.73
2.15	铁砂布	张	0.09	-	-	1.75	0.16
2.16	破布	kg	0.00093	-	-	2.46	0.00
2.17	电焊条	kg	0.0006	-	-	3.42	0.00
2.18	普通钢板	kg	0.00735	-	-	3.56	0.03
2.19	膨胀螺栓	套	0.432	-	-	1.45	0.63
2.20	塑料管卡	个	0.05	-	-	6.23	0.31
2.21	角钢立管卡	付	0.33	-	-	10.65	3.51
2.22	PVC—U排水塑料管件（室内）	个	1.304	-	-	12.03	15.69
2.23	塑料球	个	0.02	-	-	9.57	0.19
2.24	UPVC排水管	m	0.852	-	-	15.48	13.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	直流弧焊机	台班	0.001	-	-	85.92	0.09
3.2	立式钻床	台班	0.0012	-	-	7.39	0.01
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0005	-	-	39.15	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	62.65
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							62.65

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031003014001	项目名称	给 、排水附件			计量单位	个
项目特征	1.类型:地漏 2.规格:DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.49
1.1	二类工	工日	0.114	-	-	118	13.45
1.2	三类工	工日	0.02	-	-	102	2.04
2	材料费	-	-	-	-	-	21.99
2.1	铅油	kg	0.01	-	-	10.51	0.11
2.2	普通硅酸盐水泥	kg	0.6	-	-	0.29	0.17
2.3	焊接钢管	m	0.1	-	-	16.68	1.67
2.4	地漏	个	1	-	-	20.04	20.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	37.48
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							37.48

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031003003001	项目名称	洗脸盆			计量单位	组
项目特征	1.类型:洗手盆 2. 由建设单位确定						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.2
1.1	二类工	工日	0.185	-	-	118	21.83
1.2	三类工	工日	0.033	-	-	102	3.37
2	材料费	-	-	-	-	-	169.58
2.1	橡胶板	kg	0.015	-	-	6.4	0.10
2.2	机油	kg	0.01	-	-	10.38	0.10
2.3	钢锯条	根	0.1	-	-	0.74	0.07
2.4	线麻	kg	0.01	-	-	20.68	0.21
2.5	铅油	kg	0.02	-	-	10.51	0.21
2.6	普通硅酸盐水泥	kg	0.3	-	-	0.29	0.09
2.7	木螺钉	个	4.16	-	-	0.1	0.42
2.8	防腐油	kg	0.02	-	-	9.29	0.19
2.9	木材(一级红松)	m3	0.001	-	-	1650	1.65
2.10	油灰	kg	0.1	-	-	13.1	1.31
2.11	镀锌弯头	个	1.01	-	-	1.62	1.64
2.12	镀锌管箍	个	1.01	-	-	1.28	1.29
2.13	镀锌钢管	m	0.15	-	-	4.77	0.72
2.14	陶瓷台式洗脸盆	套	1.01	-	-	160	161.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-		194.78
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							194.78

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031003007001	项目名称	小便器			计量单位	组
项目特征	1.类型:小便器 2. 由建设单位确定						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	38.85
1.1	二类工	工日	0.286	-	-	118	33.75
1.2	三类工	工日	0.05	-	-	102	5.10
2	材料费	-	-	-	-	-	298.36
2.1	橡胶板	kg	0.03	-	-	6.4	0.19
2.2	机油	kg	0.01	-	-	10.38	0.10
2.3	钢锯条	根	0.2	-	-	0.74	0.15
2.4	线麻	kg	0.006	-	-	20.68	0.12
2.5	铅油	kg	0.022	-	-	10.51	0.23
2.6	普通硅酸盐水泥	kg	0.3	-	-	0.29	0.09
2.7	砂子	m3	0.001	-	-	72	0.07
2.8	油灰	kg	0.1	-	-	13.1	1.31
2.9	镀锌管箍	个	1.01	-	-	1.28	1.29
2.10	镀锌钢管	m	0.15	-	-	4.77	0.72
2.11	角式长柄截止阀	个	1.01	-	-	13.37	13.50
2.12	承插铸铁排水管	m	0.3	-	-	43.09	12.93
2.13	存水弯	个	1.01	-	-	25	25.25
2.14	陶瓷立式小便器	套	1.01	-	-	240	242.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	337.21
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							337.21

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031003006001	项目名称	大便器			计量单位	组
项目特征	1.类型:蹲便器 2.材质:冲洗水箱式 3. 由建设单位确定						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	93.41
1.1	二类工	工日	0.687	-	-	118	81.07
1.2	三类工	工日	0.121	-	-	102	12.34
2	材料费	-	-	-	-	-	174.33
2.1	橡胶板	kg	0.02	-	-	6.4	0.13
2.2	机油	kg	0.015	-	-	10.38	0.16
2.3	钢锯条	根	0.2	-	-	0.74	0.15
2.4	线麻	kg	0.015	-	-	20.68	0.31
2.5	铅油	kg	0.032	-	-	10.51	0.34
2.6	普通硅酸盐水泥	kg	1	-	-	0.29	0.29
2.7	砂子	m3	0.002	-	-	72	0.14
2.8	木螺钉	个	3.12	-	-	0.1	0.31
2.9	木材(一级红松)	m3	0.001	-	-	1650	1.65
2.10	油灰	kg	0.5	-	-	13.1	6.55
2.11	镀锌弯头	个	1.01	-	-	1.62	1.64
2.12	镀锌钢管	m	0.3	-	-	4.77	1.43
2.13	铜丝	kg	0.08	-	-	37.15	2.97
2.14	管卡子(单立管)	个	1.05	-	-	1.28	1.34
2.15	镀锌钢管	m	2.5	-	-	9.16	22.90
2.16	镀锌弯头	个	1.01	-	-	3.76	3.80
2.17	镀锌活接头	个	1.01	-	-	3.47	3.50
2.18	大便器胶皮碗	个	1.1	-	-	4.57	5.03
2.19	角型阀(带铜活)	个	1.01	-	-	13.36	13.49
2.20	标准砖	块	16	-	-	0.45	7.20
2.21	存水弯	个	1.01	-	-	25	25.25
2.22	陶瓷片冲洗水箱	套	1.01	-	-	75	75.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	267.74
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							267.74

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030910001001	项目名称	灭火器			计量单位	具
项目特征	1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格 、型号:MF/ABC3						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	80
2.1	灭火器	具	1	-	-	80	80.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							80

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:照明配电箱 2. 型号:AL-JS1 3.现场已有箱体 300*400*180 ， 更换箱体为400*500*180，更换箱体内出线断路器 4.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	201.51
1.1	二类工	工日	1.539	-	-	118	181.60
1.2	三类工	工日	0.086	-	-	102	8.77
1.3	一类工	工日	0.085	-	-	131	11.14
2	材料费	-	-	-	-	-	556.96
2.1	铁砂布	张	0.8	-	-	1.75	1.40
2.2	破布	kg	0.1	-	-	2.46	0.25
2.3	钢板垫板	kg	0.15	-	-	3.72	0.56
2.4	自粘性橡胶带	卷	0.1	-	-	4.43	0.44
2.5	电力复合脂	kg	0.41	-	-	77.03	31.58
2.6	焊锡丝	kg	0.07	-	-	58.71	4.11
2.7	塑料软管	kg	0.15	-	-	8.36	1.25
2.8	铜接线端子	个	2.03	-	-	1.07	2.17
2.9	调和漆	kg	0.03	-	-	12.73	0.38
2.10	镀锌六角螺栓	10套	0.21	-	-	12.64	2.65
2.11	裸铜线	kg	0.2	-	-	59.82	11.96
2.12	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.01	-	-	19.48	0.19
2.13	成套配电箱	台	1	-	-	500	500.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-		0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	758.47
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							758.47

中华人民共和国一级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛婿印文

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412001001	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:穿线管 2.材质:经阻燃处理的重型硬质塑料管 3.规格:DN20 4.配置形式:具体内容详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.96
1.1	二类工	工日	0.06456	-	-	118	7.62
1.2	三类工	工日	0.0034	-	-	102	0.35
2	材料费	-	-	-	-	-	1.52
2.1	其他材料费	元	0.0396	-	-	1	0.04
2.2	粘接剂	kg	0.0008	-	-	8.38	0.01
2.3	钢锯条	根	0.01	-	-	0.74	0.01
2.4	镀锌铁丝	kg	0.0025	-	-	5.13	0.01
2.5	水泥砂浆强度等级	m3	0.0018	-	-	175.58	0.32
2.6	阻燃管接头	个	0.2575	-	-	0.52	0.13
2.7	镀锌铁丝	kg	0.0023	-	-	4.45	0.01
2.8	PVC穿线管	m	1.1	-	-	0.9	0.99
3	施工机具使用费	-	-	-		-	0
4	1+2+3小计	-	-	-		-	9.48
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							9.48

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412004001	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:照明线路 2. 型号:BV 3.规格 :2.5mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.06
1.1	二类工	工日	0.009	-	-	118	1.06
2	材料费	-	-	-	-	-	2.49
2.1	其他材料费	元	0.01144	-	-	1	0.01
2.2	棉纱头	kg	0.002	-	-	10.86	0.02
2.3	钢丝	kg	0.0009	-	-	5.87	0.01
2.4	焊锡	kg	0.002	-	-	40.87	0.08
2.5	焊锡膏	kg	0.0001	-	-	21.75	0.00
2.6	塑料胶布带	卷	0.0025	-	-	5.12	0.01
2.7	汽油	kg	0.005	-	-	7.27	0.04
2.8	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	1.16	-	-	2	2.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-		-	3.55
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							3.55

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412004002	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:插座线路 2. 型号:BV 3.规格 :4mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.74
1.1	二类工	工日	0.0063	-	-	118	0.74
2	材料费	-	-	-	-	-	3.66
2.1	其他材料费	元	0.01122	-	-	1	0.01
2.2	棉纱头	kg	0.002	-	-	10.86	0.02
2.3	钢丝	kg	0.0013	-	-	5.87	0.01
2.4	焊锡	kg	0.002	-	-	40.87	0.08
2.5	焊锡膏	kg	0.0001	-	-	21.75	0.00
2.6	塑料胶布带	卷	0.002	-	-	5.12	0.01
2.7	汽油	kg	0.005	-	-	7.27	0.04
2.8	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	1.1	-	-	3.17	3.49
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-		-	4.4
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							4.4

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031301001001	项目名称	凿(压 、切割)槽			计量单位	m
项目特征	1.名称:墙面开槽穿线管安装后抹灰						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.97
1.1	综合工日	工日	0.17479	-	-	120	20.97
2	材料费	-	-	-	-	-	0.17
2.1	水泥	kg	0.4	-	-	0.24	0.10
2.2	生石灰	kg	0.1	-	-	0.08	0.01
2.3	麻刀	kg	0.001	-	-	1.36	0.00
2.4	水	m3	0.001	-	-	1.13	0.00
2.5	砂	m3	0.0009	-	-	72	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.14
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							21.14

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030413003001	项目名称	荧光灯			计量单位	套
项目特征	1.名称 :600*600 LED平板灯 2.规格:LED光源 38W 型号甲方自定 3.安装方式:嵌吊顶安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.49
1.1	二类工	工日	0.216	-	-	118	25.49
2	材料费	-	-	-	-	-	85.63
2.1	其他材料费	元	0.36	-	-	1	0.36
2.2	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	2.341	-	-	1.28	3.00
2.3	伞型螺栓	套	2.04	-	-	0.72	1.47
2.4	LED平板灯	套	1.01	-	-	80	80.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	111.12
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							111.12

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030413003002	项目名称	荧光灯			计量单位	套
项目特征	1.名称 :300*600 LED平板灯 2.规格:LED光源 28W 型号甲方自定 3.安装方式:嵌吊顶安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.49
1.1	二类工	工日	0.216	-	-	118	25.49
2	材料费	-	-	-	-	-	65.43
2.1	其他材料费	元	0.36	-	-	1	0.36
2.2	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	2.341	-	-	1.28	3.00
2.3	伞型螺栓	套	2.04	-	-	0.72	1.47
2.4	LED平板灯	套	1.01	-	-	60	60.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	90.92
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							90.92

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030413003003	项目名称	荧光灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:LED护眼灯 2.规格 ： 1x36W 4800-5200K Ra＞90 3.安装方式:距顶0.5米链吊安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.49
1.1	二类工	工日	0.216	-	-	118	25.49
2	材料费	-	-	-	-	-	85.63
2.1	其他材料费	元	0.36	-	-	1	0.36
2.2	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	2.341	-	-	1.28	3.00
2.3	伞型螺栓	套	2.04	-	-	0.72	1.47
2.4	LED护眼灯	套	1.01	-	-	80	80.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	111.12
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							111.12

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030413007001	项目名称	紫外线杀菌灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:紫外线杀菌灯 2.规格:LED光源　37W　型号甲方自定 3. 吸顶安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	24.32
1.1	二类工	工日	0.2061	-	-	118	24.32
2	材料费	-	-	-	-	-	108.04
2.1	其他材料费	元	0.4741	-	-	1	0.47
2.2	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	0.305	-	-	1.28	0.39
2.3	伞型螺栓	套	2.04	-	-	0.72	1.47
2.4	花线2×23/0.15	m	1.527	-	-	0.87	1.33
2.5	塑料圆台	块	2.1	-	-	1.61	3.38
2.6	紫外线杀菌灯	套	1.01	-	-	100	101.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	132.36
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							132.36

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030402011002	项目名称	紫外线灯开关控制小箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:带指示灯的紫外线灯开关小箱 2.规格 ： 120*100*80 3.安装方式:底边距地1.7米安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	86.64
1.1	二类工	工日	0.662	-	-	118	78.12
1.2	三类工	工日	0.036	-	-	102	3.67
1.3	一类工	工日	0.037	-	-	131	4.85
2	材料费	-	-	-	-	-	194.29
2.1	其他材料费	元	3.498	-	-	1	3.50
2.2	电焊条	kg	0.1	-	-	3.42	0.34
2.3	钢板垫板	kg	0.1	-	-	3.72	0.37
2.4	塑料软管	kg	0.5	-	-	8.36	4.18
2.5	调和漆	kg	0.03	-	-	12.73	0.38
2.6	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.01	-	-	19.48	0.19
2.7	塑料带	kg	0.3	-	-	8.08	2.42
2.8	胶木线夹	个	8	-	-	1.48	11.84
2.9	异型塑料管	m	5	-	-	1.18	5.90
2.10	镀锌扁钢	kg	1	-	-	3.64	3.64
2.11	膨胀螺栓	套	4.08	-	-	1.12	4.57
2.12	裸铜线	m	0.5	-	-	2.48	1.24
2.13	铜接线端子	个	2.03	-	-	2.81	5.70
2.14	紫外线灯开关控制小箱	台	1	-	-	150	150.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.14
3.1	其他机械费	元	7.14	-	-	1	7.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	288.07
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
			综合单价				288.07

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030405015001	项目名称	风扇			计量单位	台
项目特征	1.名称:换气扇 2.安装方式:嵌吊顶安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	103.71
1.1	二类工	工日	0.802	-	-	118	94.64
1.2	三类工	工日	0.089	-	-	102	9.08
2	材料费	-	-	-	-	-	220.62
2.1	卵石最大粒径31.5mm	m3	0.01	-	-	205.7	2.06
2.2	铸铁垫板	kg	3.9	-	-	4.76	18.56
2.3	换气扇	台	1	-	-	200	200.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	324.33
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							324.33

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关 、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:单联开关 2.安装方式:底边距地1.3米安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.03
1.1	二类工	工日	0.0765	-	-	118	9.03
2	材料费	-	-	-	-	-	6.23
2.1	其他材料费	元	0.0286	-	-	1	0.03
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.13	0.05
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	0.305	-	-	1.28	0.39
2.4	木螺钉	10个	0.208	-	-	0.74	0.15
2.5	单联单控开关	个	1.02	-	-	5.5	5.61
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.26
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							15.26

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030413013002	项目名称	照明开关 、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:双联开关 2.安装方式:底边距地1.3米安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.45
1.1	二类工	工日	0.0801	-	-	118	9.45
2	材料费	-	-	-	-	-	8.79
2.1	其他材料费	元	0.0396	-	-	1	0.04
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.13	0.05
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	0.458	-	-	1.28	0.59
2.4	木螺钉	10个	0.208	-	-	0.74	0.15
2.5	双控单联开关	个	1.02	-	-	7.8	7.96
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.24
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							18.24

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030413013003	项目名称	照明开关 、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:三联开关 2.安装方式:底边距地1.3米安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.88
1.1	二类工	工日	0.0837	-	-	118	9.88
2	材料费	-	-	-	-	-	10.22
2.1	其他材料费	元	0.0504	-	-	1	0.05
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.13	0.05
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	0.611	-	-	1.28	0.78
2.4	木螺钉	10个	0.208	-	-	0.74	0.15
2.5	三联单控开关	个	1.02	-	-	9	9.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.1
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							20.1

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030413014001	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:安全型三极暗装插座 2.安装方式:底边距地0.3/1.8米安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.68
1.1	二类工	工日	0.099	-	-	118	11.68
2	材料费	-	-	-	-	-	10.63
2.1	其他材料费	元	0.1476	-	-	1	0.15
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.13	0.05
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	0.763	-	-	1.28	0.98
2.4	塑料圆台	块	1.05	-	-	1.61	1.69
2.5	木螺钉	10个	0.208	-	-	0.74	0.15
2.6	木螺钉	10个	0.208	-	-	2.24	0.47
2.7	单相三极插座	套	1.02	-	-	7	7.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.31
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							22.31

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称:开关 、插座盒						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.99
1.1	二类工	工日	0.0338	-	-	118	3.99
2	材料费	-	-	-	-	-	3.49
2.1	其他材料费	元	0.1386	-	-	1	0.14
2.2	塑料护口(钢管用)	个	2.225	-	-	0.34	0.76
2.3	镀锌锁紧螺母	个	2.225	-	-	0.25	0.56
2.4	接线盒	个	1.02	-	-	2	2.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.48
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							7.48

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412006002	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称:接线盒						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.99
1.1	二类工	工日	0.0338	-	-	118	3.99
2	材料费	-	-	-	-	-	3.49
2.1	其他材料费	元	0.1386	-	-	1	0.14
2.2	塑料护口(钢管用)	个	2.225	-	-	0.34	0.76
2.3	镀锌锁紧螺母	个	2.225	-	-	0.25	0.56
2.4	接线盒	个	1.02	-	-	2	2.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.48
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							7.48

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030402011003	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称 ： 电采暖配电箱 2. 型号:AP-CN1 3.规格:现场已有箱体 4.更换箱体内断路器 ， 进线电缆维持现状不更换						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	55.58
1.1	二类工	工日	0.471	-	-	118	55.58
2	材料费	-	-	-	-	-	257.84
2.1	钢锯条	根	0.08	-	-	0.74	0.06
2.2	铁砂布	张	0.5	-	-	1.75	0.88
2.3	破布	kg	0.06	-	-	2.46	0.15
2.4	塑料软管	kg	0.03	-	-	8.36	0.25
2.5	导轨	根	1	-	-	34.37	34.37
2.6	镀锌六角螺栓	10套	0.41	-	-	5.21	2.14
2.7	微型断路器(空气开关)三极	个	1	-	-	220	220.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	313.42
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							313.42

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412001002	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:穿线管 2.材质:经阻燃处理的重型硬质塑料管 3.规格:DN25 4.配置形式:具体内容详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.99
1.1	二类工	工日	0.07287	-	-	118	8.60
1.2	三类工	工日	0.00384	-	-	102	0.39
2	材料费	-	-	-	-	-	2.3
2.1	其他材料费	元	0.0704	-	-	1	0.07
2.2	粘接剂	kg	0.001	-	-	8.38	0.01
2.3	钢锯条	根	0.01	-	-	0.74	0.01
2.4	镀锌铁丝	kg	0.0025	-	-	5.13	0.01
2.5	水泥砂浆强度等级	m3	0.0041	-	-	175.58	0.72
2.6	镀锌铁丝	kg	0.0024	-	-	4.45	0.01
2.7	阻燃管接头	个	0.2575	-	-	0.69	0.18
2.8	PVC穿线管	m	1.1	-	-	1.17	1.29
3	施工机具使用费	-	-	-		-	0
4	1+2+3小计	-	-	-		-	11.29
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							11.29

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412004003	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式 ： 电采暖线路 2. 型号:BV 3.规格 ：6mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.85
1.1	二类工	工日	0.0072	-	-	118	0.85
2	材料费	-	-	-	-	-	5.51
2.1	其他材料费	元	0.01342	-	-	1	0.01
2.2	棉纱头	kg	0.003	-	-	10.86	0.03
2.3	钢丝	kg	0.001	-	-	5.87	0.01
2.4	焊锡	kg	0.0012	-	-	40.87	0.05
2.5	焊锡膏	kg	0.0001	-	-	21.75	0.00
2.6	塑料胶布带	卷	0.009	-	-	5.12	0.05
2.7	汽油	kg	0.006	-	-	7.27	0.04
2.8	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	1.05	-	-	5.07	5.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-		-	6.36
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							6.36

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031301001002	项目名称	凿(压 、切割)槽			计量单位	m
项目特征	1.名称:墙面开槽穿线管安装后抹灰						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.97
1.1	综合工日	工日	0.17479	-	-	120	20.97
2	材料费	-	-	-	-	-	0.17
2.1	水泥	kg	0.4	-	-	0.24	0.10
2.2	生石灰	kg	0.1	-	-	0.08	0.01
2.3	麻刀	kg	0.001	-	-	1.36	0.00
2.4	水	m3	0.001	-	-	1.13	0.00
2.5	砂	m3	0.0009	-	-	72	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.14
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							21.14

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030405001001	项目名称	温控器			计量单位	个
项目特征	1.名称:带液晶显示面板温控器 2.安装方式:底边距地1.3米安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	33.4
1.1	二类工	工日	0.252	-	-	118	29.74
1.2	一类工	工日	0.028	-	-	131	3.67
2	材料费	-	-	-	-	-	100.71
2.1	棉纱头	kg	0.05	-	-	10.86	0.54
2.2	自攻螺丝	个	4.08	-	-	0.04	0.16
2.3	温控器	台	1	-	-	100	100.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.78
3.1	数字温度计	台班	0.1	-	-	6.99	0.70
3.2	数字万用表	台班	0.08	-	-	4.09	0.33
3.3	示波器	台班	0.2	-	-	8.77	1.75
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	136.89
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							136.89

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031004005001	项目名称	电散热器			计量单位	台
项目特征	1.名称 ： 电散热器 2. 型号 、规格 ：2.5KW 3.详见图纸要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	176.17
1.1	二类工	工日	1.295	-	-	118	152.81
1.2	三类工	工日	0.229	-	-	102	23.36
2	材料费	-	-	-	-	-	1762.5
2.1	机油	kg	0.01	-	-	10.38	0.10
2.2	线麻	kg	0.01	-	-	20.68	0.21
2.3	铅油	kg	0.01	-	-	10.51	0.11
2.4	精制六角带帽螺栓	套	4.12	-	-	1.01	4.16
2.5	熟铁管箍	个	2	-	-	3.96	7.92
2.6	电采暖器	台	1	-	-	1750	1750.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1938.67
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							1938.67

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031004005002	项目名称	电散热器			计量单位	台
项目特征	1.名称 ： 电散热器 2. 型号 、规格 ：2.0KW 3.详见图纸要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	176.17
1.1	二类工	工日	1.295	-	-	118	152.81
1.2	三类工	工日	0.229	-	-	102	23.36
2	材料费	-	-	-	-	-	1412.5
2.1	机油	kg	0.01	-	-	10.38	0.10
2.2	线麻	kg	0.01	-	-	20.68	0.21
2.3	铅油	kg	0.01	-	-	10.51	0.11
2.4	精制六角带帽螺栓	套	4.12	-	-	1.01	4.16
2.5	熟铁管箍	个	2	-	-	3.96	7.92
2.6	电采暖器	台	1	-	-	1400	1400.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1588.67
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							1588.67

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031004005003	项目名称	电散热器			计量单位	台
项目特征	1.名称 ： 电散热器 2. 型号 、规格 ： 1.5KW 3.详见图纸要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	176.17
1.1	二类工	工日	1.295	-	-	118	152.81
1.2	三类工	工日	0.229	-	-	102	23.36
2	材料费	-	-	-	-	-	1062.5
2.1	机油	kg	0.01	-	-	10.38	0.10
2.2	线麻	kg	0.01	-	-	20.68	0.21
2.3	铅油	kg	0.01	-	-	10.51	0.11
2.4	精制六角带帽螺栓	套	4.12	-	-	1.01	4.16
2.5	熟铁管箍	个	2	-	-	3.96	7.92
2.6	电采暖器	台	1	-	-	1050	1050.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1238.67
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							1238.67

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031004005004	项目名称	电散热器			计量单位	台
项目特征	1.名称 ： 电散热器 2. 型号 、规格 ： 1.25KW 3.详见图纸要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	176.17
1.1	二类工	工日	1.295	-	-	118	152.81
1.2	三类工	工日	0.229	-	-	102	23.36
2	材料费	-	-	-	-	-	887.5
2.1	机油	kg	0.01	-	-	10.38	0.10
2.2	线麻	kg	0.01	-	-	20.68	0.21
2.3	铅油	kg	0.01	-	-	10.51	0.11
2.4	精制六角带帽螺栓	套	4.12	-	-	1.01	4.16
2.5	熟铁管箍	个	2	-	-	3.96	7.92
2.6	电采暖器	台	1	-	-	875	875.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1063.67
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							1063.67

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030502001001	项目名称	光纤配线架			计量单位	台
项目特征	1.名称:光纤配线架箱 2.规格:室外型箱体,　防护等级不低于IP54级 3.安装方式:底边距地1.8米安装 4.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	435.42
1.1	二类工	工日	3.69	-	-	118	435.42
2	材料费	-	-	-	-	-	1511.4
2.1	棉纱头	kg	0.1	-	-	10.86	1.09
2.2	膨胀螺栓	套	4.08	-	-	1.15	4.69
2.3	铜接线端子	个	2.03	-	-	1.07	2.17
2.4	接地线	m	0.8	-	-	4.31	3.45
2.5	机柜(机架)	个	1	-	-	1500	1500.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1946.82
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							1946.82

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030502003001	项目名称	双绞线缆			计量单位	m
项目特征	1.规格:HYUTP6-004S 2.敷设方式:管内穿线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.38
1.1	二类工	工日	0.0117	-	-	118	1.38
2	材料费	-	-	-	-	-	5.11
2.1	镀锌铁丝	kg	0.002	-	-	4.28	0.01
2.2	双绞线缆	m	1.02	-	-	5	5.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	数字万用表	台班	0.001	-	-	4.09	0.00
3.2	对讲机	台班	0.01	-	-	4.23	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.54
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							6.54

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412001003	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:穿线管 2.材质:经阻燃处理的重型硬质塑料管 3.规格:DN20 4.配置形式:具体内容详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.96
1.1	二类工	工日	0.06456	-	-	118	7.62
1.2	三类工	工日	0.0034	-	-	102	0.35
2	材料费	-	-	-	-	-	1.52
2.1	其他材料费	元	0.0396	-	-	1	0.04
2.2	粘接剂	kg	0.0008	-	-	8.38	0.01
2.3	钢锯条	根	0.01	-	-	0.74	0.01
2.4	镀锌铁丝	kg	0.0025	-	-	5.13	0.01
2.5	水泥砂浆强度等级	m3	0.0018	-	-	175.58	0.32
2.6	阻燃管接头	个	0.2575	-	-	0.52	0.13
2.7	镀锌铁丝	kg	0.0023	-	-	4.45	0.01
2.8	PVC穿线管	m	1.1	-	-	0.9	0.99
3	施工机具使用费	-	-	-		-	0
4	1+2+3小计	-	-	-		-	9.48
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							9.48

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412001004	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:穿线管 2.材质:经阻燃处理的重型硬质塑料管 3.规格:DN25 4.配置形式:具体内容详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.99
1.1	二类工	工日	0.07287	-	-	118	8.60
1.2	三类工	工日	0.00384	-	-	102	0.39
2	材料费	-	-	-	-	-	2.3
2.1	其他材料费	元	0.0704	-	-	1	0.07
2.2	粘接剂	kg	0.001	-	-	8.38	0.01
2.3	钢锯条	根	0.01	-	-	0.74	0.01
2.4	镀锌铁丝	kg	0.0025	-	-	5.13	0.01
2.5	水泥砂浆强度等级	m3	0.0041	-	-	175.58	0.72
2.6	镀锌铁丝	kg	0.0024	-	-	4.45	0.01
2.7	阻燃管接头	个	0.2575	-	-	0.69	0.18
2.8	PVC穿线管	m	1.1	-	-	1.17	1.29
3	施工机具使用费	-	-	-		-	0
4	1+2+3小计	-	-	-		-	11.29
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							11.29

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412001005	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格 :SC25 4.配置形式:具体内容详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.8
1.1	二类工	工日	0.07943	-	-	118	9.37
1.2	三类工	工日	0.00418	-	-	102	0.43
2	材料费	-	-	-	-	-	11.7
2.1	其他材料费	元	0.05918	-	-	1	0.06
2.2	电焊条	kg	0.009	-	-	3.42	0.03
2.3	钢锯条	根	0.02	-	-	0.74	0.01
2.4	镀锌铁丝	kg	0.0066	-	-	4.45	0.03
2.5	溶剂汽油	kg	0.0041	-	-	6.92	0.03
2.6	沥青清漆	kg	0.0062	-	-	15.19	0.09
2.7	防锈漆	kg	0.0162	-	-	10.9	0.18
2.8	圆钢	kg	0.009	-	-	3.1	0.03
2.9	塑料护口(钢管用)	个	0.1545	-	-	0.5	0.08
2.10	镀锌锁紧螺母	个	0.1545	-	-	0.32	0.05
2.11	镀锌管接头	个	0.1648	-	-	5.68	0.94
2.12	热镀锌焊接钢管	m	1.03	-	-	9.89	10.19
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.38
3.1	弯管机	台班	0.0006	-	-	83.35	0.05
3.2	交流弧焊机	台班	0.0047	-	-	69.41	0.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.88
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							21.88

中华人民共和国一级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛如印文

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031301001003	项目名称	凿(压 、切割)槽			计量单位	m
项目特征	1.名称:墙面开槽穿线管安装后抹灰						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.97
1.1	综合工日	工日	0.17479	-	-	120	20.97
2	材料费	-	-	-	-	-	0.17
2.1	水泥	kg	0.4	-	-	0.24	0.10
2.2	生石灰	kg	0.1	-	-	0.08	0.01
2.3	麻刀	kg	0.001	-	-	1.36	0.00
2.4	水	m3	0.001	-	-	1.13	0.00
2.5	砂	m3	0.0009	-	-	72	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.14
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							21.14

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030502010001	项目名称	信息 、 网络插座			计量单位	个
项目特征	1.名称:信息插座 2.安装方式:底边距地1.8米安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.24
1.1	二类工	工日	0.18	-	-	118	21.24
2	材料费	-	-	-	-	-	15.15
2.1	信息插座	个	1.01	-	-	15	15.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.39
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							36.39

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030502010002	项目名称	信息 、 网络插座			计量单位	个
项目特征	1.名称:双口信息插座 2.安装方式:底边距地0.3米安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.24
1.1	二类工	工日	0.18	-	-	118	21.24
2	材料费	-	-	-	-	-	25.25
2.1	双口信息插座	个	1.01	-	-	25	25.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	46.49
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							46.49

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030505002001	项目名称	广播控制柜			计量单位	台
项目特征	1.名称:公共广播控制柜 2.安装方式:底边距地1.4米安装 3.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	528.64
1.1	二类工	工日	4.48	-	-	118	528.64
2	材料费	-	-	-	-	-	1000
2.1	广播控制柜	台	1	-	-	1000	1000.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.05
3.1	数字万用表	台班	0.5	-	-	4.09	2.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1530.69
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							1530.69

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030405014001	项目名称	端子箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:接线端子箱						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	37.17
1.1	二类工	工日	0.315	-	-	118	37.17
2	材料费	-	-	-	-	-	131.38
2.1	其他材料费	元	1.1	-	-	1	1.10
2.2	电焊条	kg	0.05	-	-	3.42	0.17
2.3	调和漆	kg	0.03	-	-	12.73	0.38
2.4	镀锌六角螺栓	10套	0.408	-	-	12.64	5.16
2.5	镀锌扁钢	kg	0.15	-	-	3.64	0.55
2.6	防锈漆	kg	0.015	-	-	10.9	0.16
2.7	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	1	-	-	3.23	3.23
2.8	角钢	kg	0.2	-	-	3.13	0.63
2.9	端子箱	台	1	-	-	120	120.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.2
3.1	其他机械费	元	2.2	-	-	1	2.20
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	170.75
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							170.75

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030502003002	项目名称	双绞线缆			计量单位	m
项目特征	1.名称 :RVS-2X1.5 2.敷设方式:管内穿线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.38
1.1	二类工	工日	0.0117	-	-	118	1.38
2	材料费	-	-	-	-	-	2.83
2.1	镀锌铁丝	kg	0.002	-	-	4.28	0.01
2.2	铜芯护套线（二芯）	m	1.02	-	-	2.76	2.82
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	数字万用表	台班	0.001	-	-	4.09	0.00
3.2	对讲机	台班	0.01	-	-	4.23	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.26
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							4.26

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412001006	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:穿线管 2.材质:经阻燃处理的重型硬质塑料管 3.规格:DN20 4.配置形式:具体内容详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.96
1.1	二类工	工日	0.06456	-	-	118	7.62
1.2	三类工	工日	0.0034	-	-	102	0.35
2	材料费	-	-	-	-	-	1.52
2.1	其他材料费	元	0.0396	-	-	1	0.04
2.2	粘接剂	kg	0.0008	-	-	8.38	0.01
2.3	钢锯条	根	0.01	-	-	0.74	0.01
2.4	镀锌铁丝	kg	0.0025	-	-	5.13	0.01
2.5	水泥砂浆强度等级	m3	0.0018	-	-	175.58	0.32
2.6	阻燃管接头	个	0.2575	-	-	0.52	0.13
2.7	镀锌铁丝	kg	0.0023	-	-	4.45	0.01
2.8	PVC穿线管	m	1.1	-	-	0.9	0.99
3	施工机具使用费	-	-	-		-	0
4	1+2+3小计	-	-	-		-	9.48
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							9.48

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412001007	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格 :SC20 4.配置形式:具体内容详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.59
1.1	二类工	工日	0.06156	-	-	118	7.26
1.2	三类工	工日	0.00324	-	-	102	0.33
2	材料费	-	-	-	-	-	8.69
2.1	其他材料费	元	0.03344	-	-	1	0.03
2.2	电焊条	kg	0.0069	-	-	3.42	0.02
2.3	钢锯条	根	0.03	-	-	0.74	0.02
2.4	镀锌铁丝	kg	0.0066	-	-	4.45	0.03
2.5	溶剂汽油	kg	0.0024	-	-	6.92	0.02
2.6	防锈漆	kg	0.0094	-	-	10.9	0.10
2.7	圆钢	kg	0.0073	-	-	3.1	0.02
2.8	塑料护口(钢管用)	个	0.1545	-	-	0.37	0.06
2.9	镀锌锁紧螺母	个	0.1545	-	-	0.3	0.05
2.10	镀锌管接头	个	0.1648	-	-	2.18	0.36
2.11	热镀锌焊接钢管	m	1.03	-	-	7.74	7.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.24
3.1	交流弧焊机	台班	0.0035	-	-	69.41	0.24
4	1+2+3小计	-	-	-			16.52
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							16.52

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030505005001	项目名称	扬声器			计量单位	台
项目特征	1.名称:公共广播扬声器 2.安装方式:距吊顶0.5米壁装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	33.16
1.1	二类工	工日	0.281	-	-	118	33.16
2	材料费	-	-	-	-	-	153.91
2.1	焊锡	kg	0.02	-	-	40.87	0.82
2.2	焊锡膏	kg	0.01	-	-	21.75	0.22
2.3	汽油	kg	0.02	-	-	7.27	0.15
2.4	白布	m	0.02	-	-	7.21	0.14
2.5	异型塑料管	m	0.05	-	-	1.09	0.05
2.6	胶合扳	m2	0.04	-	-	15.72	0.63
2.7	防火涂料	kg	0.05	-	-	19.48	0.97
2.8	玻璃胶	支	0.01	-	-	9.23	0.09
2.9	立时得胶	kg	0.05	-	-	16.12	0.81
2.10	木螺钉	个	0.4	-	-	0.07	0.03
2.11	扬声器	个	1	-	-	150	150.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.34
3.1	数字万用表	台班	0.03	-	-	7.68	0.23
3.2	精密声级计	台班	0.02	-	-	5.64	0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	187.41
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							187.41

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030506016001	项目名称	监视设备			计量单位	台
项目特征	1.名称:安防监控系统主机 2.安装方式:底边距地1.4米安装 3.含录像机 、交换机 、UPS电源等 ， 具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	150.45
1.1	二类工	工日	1.275	-	-	118	150.45
2	材料费	-	-	-	-	-	2000
2.1	监视设备	台	1	-	-	2000	2000.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2150.45
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							2150.45

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030506016002	项目名称	监视设备			计量单位	台
项目特征	1.名称:安防监控显示屏 2.安装方式:底边距地1.4米安装 3.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	917.04
1.1	二类工	工日	7.343	-	-	118	866.47
1.2	一类工	工日	0.386	-	-	131	50.57
2	材料费	-	-	-	-	-	2540.28
2.1	其他材料费	元	0.601	-	-	1	0.60
2.2	真丝绸布	m	0.3	-	-	49.24	14.77
2.3	校验材料费	元	24.91	-	-	1	24.91
2.4	监视设备	台	1	-	-	2500	2500.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	64.38
3.1	数字万用表	台班	1.086	-	-	4.09	4.44
3.2	对讲机	台班	1.619	-	-	4.23	6.85
3.3	精密交直流稳压源	台班	0.543	-	-	65.21	35.41
3.4	数字电压表	台班	1.086	-	-	5.79	6.29
3.5	图象信号发生器	台班	0.543	-	-	4.27	2.32
3.6	电动综合校验台	台班	0.543	-	-	16.72	9.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3521.7
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							3521.7

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030502003003	项目名称	双绞线缆			计量单位	m
项目特征	1.规格:6类4对非屏蔽UTP电缆 2.敷设方式:管内穿线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.38
1.1	二类工	工日	0.0117	-	-	118	1.38
2	材料费	-	-	-	-	-	5.11
2.1	镀锌铁丝	kg	0.002	-	-	4.28	0.01
2.2	双绞线缆	m	1.02	-	-	5	5.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	数字万用表	台班	0.001	-	-	4.09	0.00
3.2	对讲机	台班	0.01	-	-	4.23	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.54
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							6.54

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412004004	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2. 型号:BV 3.规格 :2.5mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.06
1.1	二类工	工日	0.009	-	-	118	1.06
2	材料费	-	-	-	-	-	2.49
2.1	其他材料费	元	0.01144	-	-	1	0.01
2.2	棉纱头	kg	0.002	-	-	10.86	0.02
2.3	钢丝	kg	0.0009	-	-	5.87	0.01
2.4	焊锡	kg	0.002	-	-	40.87	0.08
2.5	焊锡膏	kg	0.0001	-	-	21.75	0.00
2.6	塑料胶布带	卷	0.0025	-	-	5.12	0.01
2.7	汽油	kg	0.005	-	-	7.27	0.04
2.8	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	1.16	-	-	2	2.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-		-	3.55
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							3.55

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412001008	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:穿线管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.48
1.1	二类工	工日	0.0282	-	-	118	3.33
1.2	三类工	工日	0.00148	-	-	102	0.15
2	材料费	-	-	-	-	-	8.99
2.1	其他材料费	元	0.076	-	-	1	0.08
2.2	钢锯条	根	0.026	-	-	0.74	0.02
2.3	电力复合脂	kg	0.0016	-	-	77.03	0.12
2.4	镀锌铁丝	kg	0.0025	-	-	4.45	0.01
2.5	塑料护口(钢管用)	个	0.1545	-	-	0.37	0.06
2.6	镀锌锁紧螺母	个	0.1545	-	-	0.3	0.05
2.7	直管接头	个	0.2575	-	-	1.62	0.42
2.8	钢管	m	1.03	-	-	8	8.24
3	施工机具使用费	-	-	-		-	0
4	1+2+3小计	-	-	-		-	12.47
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							12.47

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412001009	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格 :SC32 4.配置形式:具体内容详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.8
1.1	二类工	工日	0.07943	-	-	118	9.37
1.2	三类工	工日	0.00418	-	-	102	0.43
2	材料费	-	-	-	-	-	15.67
2.1	其他材料费	元	0.05918	-	-	1	0.06
2.2	电焊条	kg	0.009	-	-	3.42	0.03
2.3	钢锯条	根	0.02	-	-	0.74	0.01
2.4	镀锌铁丝	kg	0.0066	-	-	4.45	0.03
2.5	溶剂汽油	kg	0.0041	-	-	6.92	0.03
2.6	沥青清漆	kg	0.0062	-	-	15.19	0.09
2.7	防锈漆	kg	0.0162	-	-	10.9	0.18
2.8	圆钢	kg	0.009	-	-	3.1	0.03
2.9	塑料护口(钢管用)	个	0.1545	-	-	0.5	0.08
2.10	镀锌锁紧螺母	个	0.1545	-	-	0.32	0.05
2.11	镀锌管接头	个	0.1648	-	-	5.68	0.94
2.12	热镀锌焊接钢管	m	1.03	-	-	13.74	14.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.38
3.1	弯管机	台班	0.0006	-	-	83.35	0.05
3.2	交流弧焊机	台班	0.0047	-	-	69.41	0.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.85
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							25.85

中华人民共和国一级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛如印文

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030506010001	项目名称	监控摄像设备			计量单位	台
项目特征	1.名称:半球彩色摄像机 2.安装方式:吸顶安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	152.11
1.1	二类工	工日	1.147	-	-	118	135.35
1.2	一类工	工日	0.128	-	-	131	16.77
2	材料费	-	-	-	-	-	500.82
2.1	脱脂棉	kg	0.02	-	-	30.88	0.62
2.2	酒精	kg	0.03	-	-	6.72	0.20
2.3	半球彩色摄像机	台	1	-	-	500	500.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.57
3.1	数字万用表	台班	0.5	-	-	4.09	2.05
3.2	对讲机	台班	1	-	-	4.23	4.23
3.3	彩色监示器	台班	0.5	-	-	4.58	2.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	661.5
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							661.5

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030506010002	项目名称	监控摄像设备			计量单位	台
项目特征	1.名称:有室外防护罩的摄像机 2.安装方式:底边距地3.5米安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	200.6
1.1	二类工	工日	1.7	-	-	118	200.60
2	材料费	-	-	-	-	-	655.71
2.1	膨胀螺栓	套	5.1	-	-	1.12	5.71
2.2	有室外防护罩的摄像机	台	1	-	-	650	650.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	856.31
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							856.31

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器			计量单位	个
项目特征	1.名称:感烟火灾探测器 2.类型:吸顶安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	49.21
1.1	二类工	工日	0.417	-	-	118	49.21
2	材料费	-	-	-	-	-	106.59
2.1	焊锡	kg	0.02	-	-	40.87	0.82
2.2	焊锡膏	kg	0.01	-	-	21.75	0.22
2.3	汽油	kg	0.03	-	-	7.27	0.22
2.4	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	1.63	-	-	1.28	2.09
2.5	白布	m	0.02	-	-	7.21	0.14
2.6	异型塑料管	m	0.05	-	-	1.09	0.05
2.7	胶合扳	m2	0.02	-	-	15.72	0.31
2.8	防火涂料	kg	0.05	-	-	19.48	0.97
2.9	塑料胀管	个	4	-	-	0.1	0.40
2.10	木螺钉	10个	0.3	-	-	1.82	0.55
2.11	冲击钻头	个	0.02	-	-	4.45	0.09
2.12	801胶	kg	0.01	-	-	2.71	0.03
2.13	镀锌薄钢板	m2	0.01	-	-	74.38	0.74
2.14	金属软管	m	0.8	-	-	1.66	1.33
2.15	金属软管尼龙接头	个	2.06	-	-	1.76	3.63
2.16	感烟火灾探测器	个	1	-	-	95	95.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-		0.2
3.1	数字万用表	台班	0.01	-	-	7.68	0.08
3.2	火灾探测器实验器	台班	0.03	-	-	3.98	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	156
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
				综合单价			156

中华人民共和国一级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2021年6月25日

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030904004001	项目名称	声光报警器			计量单位	个
项目特征	1.名称:火灾声光警报器 2.安装方式:底边距地2.4米安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	103.6
1.1	二类工	工日	0.878	-	-	118	103.60
2	材料费	-	-	-	-	-	339.21
2.1	焊锡	kg	0.02	-	-	40.87	0.82
2.2	焊锡膏	kg	0.01	-	-	21.75	0.22
2.3	汽油	kg	0.01	-	-	7.27	0.07
2.4	白布	m	0.02	-	-	7.21	0.14
2.5	异型塑料管	m	0.05	-	-	1.09	0.05
2.6	胶合扳	m2	0.01	-	-	15.72	0.16
2.7	防火涂料	kg	0.03	-	-	19.48	0.58
2.8	木螺钉	个	3	-	-	0.07	0.21
2.9	标志牌	个	1	-	-	0.1	0.10
2.10	塑料胀管	个	3	-	-	0.1	0.30
2.11	镀锌自攻螺钉	个	1	-	-	0.19	0.19
2.12	冲击钻头	个	0.1	-	-	5.21	0.52
2.13	声光报警器	个	1	-	-	335.84	335.84
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.48
3.1	数字万用表	台班	0.04	-	-	7.68	0.31
3.2	精密声级计	台班	0.03	-	-	5.64	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-		443.29
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							443.29

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030904005001	项目名称	手动火灾报警装置			计量单位	个
项目特征	1.名称:手动火灾报警装置 2.安装方式:底边距地1.4米安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	53.57
1.1	二类工	工日	0.454	-	-	118	53.57
2	材料费	-	-	-	-	-	153.1
2.1	焊锡	kg	0.02	-	-	40.87	0.82
2.2	焊锡膏	kg	0.01	-	-	21.75	0.22
2.3	汽油	kg	0.01	-	-	7.27	0.07
2.4	白布	m	0.02	-	-	7.21	0.14
2.5	异型塑料管	m	0.05	-	-	1.09	0.05
2.6	胶合扳	m2	0.01	-	-	15.72	0.16
2.7	防火涂料	kg	0.03	-	-	19.48	0.58
2.8	木螺钉	个	2.1	-	-	0.07	0.15
2.9	标志牌	个	1	-	-	0.1	0.10
2.10	塑料胀管	个	2.1	-	-	0.1	0.21
2.11	镀锌自攻螺钉	个	1.2	-	-	0.19	0.23
2.12	冲击钻头	个	0.07	-	-	5.21	0.36
2.13	手动火灾报警装置	个	1	-	-	150	150.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.34
3.1	数字万用表	台班	0.03	-	-	7.68	0.23
3.2	精密声级计	台班	0.02	-	-	5.64	0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-		207.01
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							207.01

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030904007001	项目名称	消防模块			计量单位	个
项目特征	1.名称:输出模块						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	154.58
1.1	二类工	工日	1.31	-	-	118	154.58
2	材料费	-	-	-	-	-	85.69
2.1	焊锡	kg	0.06	-	-	40.87	2.45
2.2	焊锡膏	kg	0.02	-	-	21.75	0.44
2.3	汽油	kg	0.08	-	-	7.27	0.58
2.4	白布	m	0.05	-	-	7.21	0.36
2.5	异型塑料管	m	0.15	-	-	1.09	0.16
2.6	胶合扳	m2	0.01	-	-	15.72	0.16
2.7	防火涂料	kg	0.03	-	-	19.48	0.58
2.8	塑料胀管	个	0.8	-	-	0.1	0.08
2.9	木螺钉	10个	0.2	-	-	1.82	0.36
2.10	冲击钻头	个	0.03	-	-	4.45	0.13
2.11	镀锌半圆头螺栓	套	2	-	-	0.19	0.38
2.12	消防模块	个	1	-	-	80	80.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.84
3.1	数字万用表	台班	0.11	-	-	7.68	0.84
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	241.11
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							241.11

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030907005001	项目名称	隔离器			计量单位	个
项目特征	1.名称:短路隔离器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	154.58
1.1	二类工	工日	1.31	-	-	118	154.58
2	材料费	-	-	-	-	-	505.69
2.1	焊锡	kg	0.06	-	-	40.87	2.45
2.2	焊锡膏	kg	0.02	-	-	21.75	0.44
2.3	汽油	kg	0.08	-	-	7.27	0.58
2.4	白布	m	0.05	-	-	7.21	0.36
2.5	异型塑料管	m	0.15	-	-	1.09	0.16
2.6	胶合扳	m2	0.01	-	-	15.72	0.16
2.7	防火涂料	kg	0.03	-	-	19.48	0.58
2.8	塑料胀管	个	0.8	-	-	0.1	0.08
2.9	木螺钉	10个	0.2	-	-	1.82	0.36
2.10	冲击钻头	个	0.03	-	-	4.45	0.13
2.11	镀锌半圆头螺栓	套	2	-	-	0.19	0.38
2.12	隔离器	个	1	-	-	500	500.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.84
3.1	数字万用表	台班	0.11	-	-	7.68	0.84
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	661.11
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							661.11

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030904009001	项目名称	区域报警控制器			计量单位	台
项目特征	1.名称:区域型火灾报警控制器 2.安装方式:底边距地1.4米安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	746.82
1.1	二类工	工日	6.329	-	-	118	746.82
2	材料费	-	-	-	-	-	510.07
2.1	焊锡	kg	0.13	-	-	40.87	5.31
2.2	焊锡膏	kg	0.04	-	-	21.75	0.87
2.3	汽油	kg	0.18	-	-	7.27	1.31
2.4	白布	m	0.12	-	-	7.21	0.87
2.5	异型塑料管	m	0.33	-	-	1.09	0.36
2.6	木螺钉	个	4	-	-	0.07	0.28
2.7	塑料胀管	个	4	-	-	0.1	0.40
2.8	冲击钻头	个	0.13	-	-	5.21	0.68
2.9	区域报警控制器	台	1	-	-	500	500.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.46
3.1	数字万用表	台班	0.19	-	-	7.68	1.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1258.35
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							1258.35

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030502003004	项目名称	双绞线缆			计量单位	m
项目特征	1.名称 :ZN-RVS-2X1.5 2.敷设方式:管内穿线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.38
1.1	二类工	工日	0.0117	-	-	118	1.38
2	材料费	-	-	-	-	-	2.83
2.1	镀锌铁丝	kg	0.002	-	-	4.28	0.01
2.2	铜芯护套线（二芯）	m	1.02	-	-	2.76	2.82
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	数字万用表	台班	0.001	-	-	4.09	0.00
3.2	对讲机	台班	0.01	-	-	4.23	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.26
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							4.26

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412004005	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2. 型号:NH-RV 3.规格 :2.5mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.38
1.1	二类工	工日	0.0117	-	-	118	1.38
2	材料费	-	-	-	-	-	3.18
2.1	镀锌铁丝	kg	0.002	-	-	4.28	0.01
2.2	铜芯护套线（二芯）	m	1.02	-	-	3.11	3.17
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	数字万用表	台班	0.001	-	-	4.09	0.00
3.2	对讲机	台班	0.01	-	-	4.23	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.61
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							4.61

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412001010	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格 :SC15 4.配置形式:具体内容详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.59
1.1	二类工	工日	0.06156	-	-	118	7.26
1.2	三类工	工日	0.00324	-	-	102	0.33
2	材料费	-	-	-	-	-	6.14
2.1	其他材料费	元	0.03344	-	-	1	0.03
2.2	电焊条	kg	0.0069	-	-	3.42	0.02
2.3	钢锯条	根	0.03	-	-	0.74	0.02
2.4	镀锌铁丝	kg	0.0066	-	-	4.45	0.03
2.5	溶剂汽油	kg	0.0024	-	-	6.92	0.02
2.6	防锈漆	kg	0.0094	-	-	10.9	0.10
2.7	圆钢	kg	0.0073	-	-	3.1	0.02
2.8	塑料护口(钢管用)	个	0.1545	-	-	0.37	0.06
2.9	镀锌锁紧螺母	个	0.1545	-	-	0.3	0.05
2.10	镀锌管接头	个	0.1648	-	-	2.18	0.36
2.11	热镀锌焊接钢管	m	1.03	-	-	5.27	5.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.24
3.1	交流弧焊机	台班	0.0035	-	-	69.41	0.24
4	1+2+3小计	-	-	-			13.97
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							13.97

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412001011	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格 :SC20 4.配置形式:具体内容详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.59
1.1	二类工	工日	0.06156	-	-	118	7.26
1.2	三类工	工日	0.00324	-	-	102	0.33
2	材料费	-	-	-	-	-	8.69
2.1	其他材料费	元	0.03344	-	-	1	0.03
2.2	电焊条	kg	0.0069	-	-	3.42	0.02
2.3	钢锯条	根	0.03	-	-	0.74	0.02
2.4	镀锌铁丝	kg	0.0066	-	-	4.45	0.03
2.5	溶剂汽油	kg	0.0024	-	-	6.92	0.02
2.6	防锈漆	kg	0.0094	-	-	10.9	0.10
2.7	圆钢	kg	0.0073	-	-	3.1	0.02
2.8	塑料护口(钢管用)	个	0.1545	-	-	0.37	0.06
2.9	镀锌锁紧螺母	个	0.1545	-	-	0.3	0.05
2.10	镀锌管接头	个	0.1648	-	-	2.18	0.36
2.11	热镀锌焊接钢管	m	1.03	-	-	7.74	7.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.24
3.1	交流弧焊机	台班	0.0035	-	-	69.41	0.24
4	1+2+3小计	-	-	-			16.52
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							16.52

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031301001004	项目名称	凿(压 、切割)槽			计量单位	m
项目特征	1.名称:墙面开槽穿线管安装后抹灰						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.97
1.1	综合工日	工日	0.17479	-	-	120	20.97
2	材料费	-	-	-	-	-	0.17
2.1	水泥	kg	0.4	-	-	0.24	0.10
2.2	生石灰	kg	0.1	-	-	0.08	0.01
2.3	麻刀	kg	0.001	-	-	1.36	0.00
2.4	水	m3	0.001	-	-	1.13	0.00
2.5	砂	m3	0.0009	-	-	72	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.14
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							21.14

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	03B004	项目名称	拆除原有照明灯具 、开关 、插座及管线			计量单位	项
项目特征	1.拆除2#活动室原有照明灯具 、开关、插座及管线 2.垃圾外运 ， 运距施工单位自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	1500
2.1	拆除原有照明灯具 、开关 、插座及管线	项	1	-	-	1500	1500.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1500
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							1500

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	03B005	项目名称	拆除原有电采暖系统			计量单位	项
项目特征	1.拆除2#活动室原有电采暖系统 2.垃圾外运 ， 运距施工单位自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	1000
2.1	拆除原有电采暖系统	项	1	-	-	1000	1000.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1000
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							1000

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	03B006	项目名称	拆除原有广播、综合布线系统			计量单位	项
项目特征	1.拆除2#活动室原有广播 、综合布线系统 2.垃圾外运 ， 运距施工单位自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	1000
2.1	拆除原有广播、综合布线系统	项	1	-	-	1000	1000.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1000
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							1000

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031001008011	项目名称	塑料管	计量单位	m
项目特征	1.材质:聚丙烯给水塑料管(PP-R管) 2.规格:De50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 、冲洗及消毒 5.安装部位:室内				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.51
1.1	二类工	工日	0.17804	-	-	118	21.01
1.2	三类工	工日	0.0147	-	-	102	1.50
2	材料费	-	-	-	-	-	48.09
2.1	膨胀螺栓	套	1.6	-	-	0.52	0.83
2.2	其他材料费	元	0.154	-	-	1	0.15
2.3	水	t	0.0742	-	-	3.63	0.27
2.4	漂白粉	kg	0.0009	-	-	4.72	0.00
2.5	压力表	块	0.001	-	-	12	0.01
2.6	氧气	m3	0.003	-	-	5.24	0.02
2.7	乙炔气	kg	0.001	-	-	25.85	0.03
2.8	橡胶板	kg	0.006	-	-	6.4	0.04
2.9	精制六角带帽螺栓	kg	0.031	-	-	4.45	0.14
2.10	螺纹截止阀	个	0.002	-	-	9.66	0.02
2.11	电焊条	kg	0.002	-	-	3.42	0.01
2.12	橡胶软管	m	0.006	-	-	5.95	0.04
2.13	压力表弯管	个	0.001	-	-	9	0.01
2.14	焊接钢管	m	0.008	-	-	5.63	0.05
2.15	普通钢板	kg	0.0245	-	-	3.56	0.09
2.16	改性聚丙烯管件	个	0.7	-	-	36.57	25.60
2.17	塑料管吊托支架	付	0.8	-	-	4.3	3.44
2.18	PP—R给水管	m	1.02	-	-	17.02	17.36
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2
3.1	直流弧焊机	台班	0.001	-	-	85.92	0.09
3.2	试压泵	台班	0.0002	-	-	7.39	0.00
3.3	热熔焊接机	台班	0.007	-	-	15.5	0.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	70.8
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							70.8

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031001008012	项目名称	塑料管	计量单位	m
项目特征	1.材质:聚丙烯给水塑料管(PP-R管) 2.规格:De40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 、冲洗及消毒 5.安装部位:室内				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.34
1.1	二类工	工日	0.16904	-	-	118	19.95
1.2	三类工	工日	0.0137	-	-	102	1.40
2	材料费	-	-	-	-	-	28.56
2.1	其他材料费	元	0.132	-	-	1	0.13
2.2	水	t	0.0712	-	-	3.63	0.26
2.3	漂白粉	kg	0.0009	-	-	4.72	0.00
2.4	压力表	块	0.001	-	-	12	0.01
2.5	氧气	m3	0.003	-	-	5.24	0.02
2.6	乙炔气	kg	0.001	-	-	25.85	0.03
2.7	橡胶板	kg	0.006	-	-	6.4	0.04
2.8	精制六角带帽螺栓	kg	0.031	-	-	4.45	0.14
2.9	螺纹截止阀	个	0.002	-	-	9.66	0.02
2.10	电焊条	kg	0.002	-	-	3.42	0.01
2.11	橡胶软管	m	0.006	-	-	5.95	0.04
2.12	压力表弯管	个	0.001	-	-	9	0.01
2.13	焊接钢管	m	0.008	-	-	5.63	0.05
2.14	普通钢板	kg	0.0245	-	-	3.56	0.09
2.15	塑料管座	个	0.8	-	-	1.7	1.36
2.16	膨胀螺栓	套	0.8	-	-	0.52	0.42
2.17	改性聚丙烯管件	个	0.7	-	-	21.11	14.78
2.18	PP—R给水管	m	1.02	-	-	10.96	11.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.18
3.1	直流弧焊机	台班	0.001	-	-	85.92	0.09
3.2	汽式起重机	台班	0.0002	-	-	7.39	0.00
3.3	热熔焊接机	台班	0.006	-	-	15.5	0.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50.08
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							50.08

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031001008013	项目名称	塑料管	计量单位	m
项目特征	1.材质:聚丙烯给水塑料管(PP-R管) 2.规格:De32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 、冲洗及消毒 5.安装部位:室内				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.58
1.1	二类工	工日	0.13994	-	-	118	16.51
1.2	三类工	工日	0.0105	-	-	102	1.07
2	材料费	-	-	-	-	-	22.35
2.1	其他材料费	元	0.11	-	-	1	0.11
2.2	水	t	0.0672	-	-	3.63	0.24
2.3	漂白粉	kg	0.0009	-	-	4.72	0.00
2.4	压力表	块	0.001	-	-	12	0.01
2.5	氧气	m3	0.003	-	-	5.24	0.02
2.6	乙炔气	kg	0.001	-	-	25.85	0.03
2.7	橡胶板	kg	0.006	-	-	6.4	0.04
2.8	精制六角带帽螺栓	kg	0.031	-	-	4.45	0.14
2.9	螺纹截止阀	个	0.002	-	-	9.66	0.02
2.10	电焊条	kg	0.002	-	-	3.42	0.01
2.11	橡胶软管	m	0.006	-	-	5.95	0.04
2.12	压力表弯管	个	0.001	-	-	9	0.01
2.13	焊接钢管	m	0.008	-	-	5.63	0.05
2.14	普通钢板	kg	0.0245	-	-	3.56	0.09
2.15	膨胀螺栓	套	0.8	-	-	0.52	0.42
2.16	改性聚丙烯管件	个	0.8	-	-	15.81	12.65
2.17	塑料管座	个	0.8	-	-	1.54	1.23
2.18	PP—R给水管	m	1.02	-	-	7.12	7.26
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.18
3.1	直流弧焊机	台班	0.001	-	-	85.92	0.09
3.2	试压泵	台班	0.0002	-	-	7.39	0.00
3.3	热熔焊接机	台班	0.006	-	-	15.5	0.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	40.11
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							40.11

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031001008014	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质:聚丙烯给水塑料管(PP-R管) 2.规格:De25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 、冲洗及消毒 5.安装部位:室内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.58
1.1	二类工	工日	0.13994	-	-	118	16.51
1.2	三类工	工日	0.0105	-	-	102	1.07
2	材料费	-	-	-	-	-	14.81
2.1	其他材料费	元	0.088	-	-	1	0.09
2.2	水	t	0.0662	-	-	3.63	0.24
2.3	漂白粉	kg	0.0009	-	-	4.72	0.00
2.4	压力表	块	0.001	-	-	12	0.01
2.5	氧气	m3	0.003	-	-	5.24	0.02
2.6	乙炔气	kg	0.001	-	-	25.85	0.03
2.7	橡胶板	kg	0.006	-	-	6.4	0.04
2.8	精制六角带帽螺栓	kg	0.031	-	-	4.45	0.14
2.9	螺纹截止阀	个	0.002	-	-	9.66	0.02
2.10	电焊条	kg	0.002	-	-	3.42	0.01
2.11	橡胶软管	m	0.006	-	-	5.95	0.04
2.12	压力表弯管	个	0.001	-	-	9	0.01
2.13	焊接钢管	m	0.008	-	-	5.63	0.05
2.14	普通钢板	kg	0.0245	-	-	3.56	0.09
2.15	膨胀螺栓	套	0.9	-	-	0.52	0.47
2.16	塑料管座	个	0.9	-	-	1.28	1.15
2.17	改性聚丙烯管件	个	1	-	-	8.01	8.01
2.18	PP—R给水管	m	1.02	-	-	4.32	4.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17
3.1	直流弧焊机	台班	0.001	-	-	85.92	0.09
3.2	试压泵	台班	0.0002	-	-	7.39	0.00
3.3	热熔焊接机	台班	0.005	-	-	15.5	0.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.56
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							32.56

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031208002002	项目名称	其他管道绝热			计量单位	m3
项目特征	1.绝热材料品种 ： 阻燃橡塑管壳 2.绝热厚度 ：40mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	755.55
1.1	二类工	工日	6.403	-	-	118	755.55
2	材料费	-	-	-	-	-	1394.03
2.1	其他材料费	元	2.4	-	-	1	2.40
2.2	粘接剂	kg	6.05	-	-	8.38	50.70
2.3	粘缝粘胶带	卷	4.25	-	-	6.46	27.46
2.4	橡塑管壳	m3	1.03	-	-	1275.22	1313.48
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	23.61
3.1	电动卷扬机	台班	0.12	-	-	196.74	23.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2173.19
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							2173.19

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳 鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031208007002	项目名称	防潮层 、保护层			计量单位	m2
项目特征	1.材料:夹筋铝箔布						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.89
1.1	二类工	工日	0.0075	-	-	118	0.89
2	材料费	-	-	-	-	-	5.1
2.1	铝箔布	m2	1.4	-	-	3.64	5.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.99
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							5.99

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031002001014	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1.类型 ： 闸阀 2.规格 、压力等级 :DN40 3.连接形式:螺纹连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.87
1.1	二类工	工日	0.185	-	-	118	21.83
1.2	三类工	工日	0.02	-	-	102	2.04
2	材料费	-	-	-	-	-	38.13
2.1	橡胶板	kg	0.008	-	-	6.4	0.05
2.2	机油	kg	0.016	-	-	10.38	0.17
2.3	钢锯条	根	0.23	-	-	0.74	0.17
2.4	砂纸	张	0.24	-	-	0.52	0.12
2.5	棉纱头	kg	0.024	-	-	10.86	0.26
2.6	线麻	kg	0.002	-	-	20.68	0.04
2.7	铅油	kg	0.017	-	-	10.51	0.18
2.8	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	6.17	6.23
2.9	内螺纹暗杆闸阀	个	1.01	-	-	30.6	30.91
3	施工机具使用费	-	-	-		-	0
4	1+2+3小计	-	-			-	62
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							62

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031002001007	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1.类型:止回阀 2.规格 、压力等级 :DN40 3.连接形式:螺纹连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.87
1.1	二类工	工日	0.185	-	-	118	21.83
1.2	三类工	工日	0.02	-	-	102	2.04
2	材料费	-	-	-	-	-	48.13
2.1	橡胶板	kg	0.008	-	-	6.4	0.05
2.2	机油	kg	0.016	-	-	10.38	0.17
2.3	钢锯条	根	0.23	-	-	0.74	0.17
2.4	砂纸	张	0.24	-	-	0.52	0.12
2.5	棉纱头	kg	0.024	-	-	10.86	0.26
2.6	线麻	kg	0.002	-	-	20.68	0.04
2.7	铅油	kg	0.017	-	-	10.51	0.18
2.8	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	6.17	6.23
2.9	止回阀	个	1.01	-	-	40.5	40.91
3	施工机具使用费	-	-	-		-	0
4	1+2+3小计	-	-	-		-	72
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							72

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031002001008	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1.类型:截止阀 2.规格 、压力等级 :DN32 3.连接形式:螺纹连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.32
1.1	二类工	工日	0.111	-	-	118	13.10
1.2	三类工	工日	0.012	-	-	102	1.22
2	材料费	-	-	-	-	-	37.78
2.1	橡胶板	kg	0.006	-	-	6.4	0.04
2.2	机油	kg	0.012	-	-	10.38	0.12
2.3	钢锯条	根	0.16	-	-	0.74	0.12
2.4	砂纸	张	0.19	-	-	0.52	0.10
2.5	棉纱头	kg	0.019	-	-	10.86	0.21
2.6	线麻	kg	0.002	-	-	20.68	0.04
2.7	铅油	kg	0.014	-	-	10.51	0.15
2.8	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	4.24	4.28
2.9	内螺纹截止阀	个	1.01	-	-	32.4	32.72
3	施工机具使用费	-	-	-		-	0
4	1+2+3小计	-	-			-	52.1
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							52.1

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031002001009	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1.类型:截止阀 2.规格 、压力等级 :DN25 3.连接形式:螺纹连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.52
1.1	二类工	工日	0.089	-	-	118	10.50
1.2	三类工	工日	0.01	-	-	102	1.02
2	材料费	-	-	-	-	-	25.59
2.1	橡胶板	kg	0.004	-	-	6.4	0.03
2.2	机油	kg	0.012	-	-	10.38	0.12
2.3	钢锯条	根	0.12	-	-	0.74	0.09
2.4	砂纸	张	0.15	-	-	0.52	0.08
2.5	棉纱头	kg	0.015	-	-	10.86	0.16
2.6	线麻	kg	0.001	-	-	20.68	0.02
2.7	铅油	kg	0.012	-	-	10.51	0.13
2.8	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	3.11	3.14
2.9	内螺纹截止阀	个	1.01	-	-	21.6	21.82
3	施工机具使用费	-	-	-		-	0
4	1+2+3小计	-	-			-	37.11
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							37.11

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031002001010	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1.类型:减压阀 2.规格 、压力等级 :DN32 3.连接形式:螺纹连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.32
1.1	二类工	工日	0.111	-	-	118	13.10
1.2	三类工	工日	0.012	-	-	102	1.22
2	材料费	-	-	-	-	-	119.46
2.1	橡胶板	kg	0.006	-	-	6.4	0.04
2.2	机油	kg	0.012	-	-	10.38	0.12
2.3	钢锯条	根	0.16	-	-	0.74	0.12
2.4	砂纸	张	0.19	-	-	0.52	0.10
2.5	棉纱头	kg	0.019	-	-	10.86	0.21
2.6	线麻	kg	0.002	-	-	20.68	0.04
2.7	铅油	kg	0.014	-	-	10.51	0.15
2.8	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	4.24	4.28
2.9	减压阀	个	1.01	-	-	113.27	114.40
3	施工机具使用费	-	-	-		-	0
4	1+2+3小计	-	-	-		-	133.78
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							133.78

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031002001011	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1.类型:减压阀 2.规格 、压力等级 :DN25 3.连接形式:螺纹连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.52
1.1	二类工	工日	0.089	-	-	118	10.50
1.2	三类工	工日	0.01	-	-	102	1.02
2	材料费	-	-	-	-	-	69.55
2.1	橡胶板	kg	0.004	-	-	6.4	0.03
2.2	机油	kg	0.012	-	-	10.38	0.12
2.3	钢锯条	根	0.12	-	-	0.74	0.09
2.4	砂纸	张	0.15	-	-	0.52	0.08
2.5	棉纱头	kg	0.015	-	-	10.86	0.16
2.6	线麻	kg	0.001	-	-	20.68	0.02
2.7	铅油	kg	0.012	-	-	10.51	0.13
2.8	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	3.11	3.14
2.9	减压阀	个	1.01	-	-	65.13	65.78
3	施工机具使用费	-	-	-		-	0
4	1+2+3小计	-	-	-		-	81.07
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							81.07

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031002001012	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1.类型 ： 自动排气阀 2.规格 、压力等级 ：铜质ZP-I型,DN20						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.55
1.1	二类工	工日	0.074	-	-	118	8.73
1.2	三类工	工日	0.008	-	-	102	0.82
2	材料费	-	-	-	-	-	19.07
2.1	橡胶板	kg	0.003	-	-	6.4	0.02
2.2	机油	kg	0.012	-	-	10.38	0.12
2.3	钢锯条	根	0.1	-	-	0.74	0.07
2.4	砂纸	张	0.12	-	-	0.52	0.06
2.5	棉纱头	kg	0.012	-	-	10.86	0.13
2.6	线麻	kg	0.001	-	-	20.68	0.02
2.7	铅油	kg	0.01	-	-	10.51	0.11
2.8	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	2.15	2.17
2.9	自动排气阀	个	1.01	-	-	16.2	16.36
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.62
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							28.62

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031301003002	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1.名称:套管 2.规格:DN50 3.填料材质:具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.73
1.1	二类工	工日	0.074	-	-	118	8.73
2	材料费	-	-	-	-	-	6.56
2.1	电焊条	kg	0.01	-	-	3.42	0.03
2.2	钢锯条	根	0.1	-	-	0.74	0.07
2.3	圆钢	kg	0.158	-	-	3.1	0.49
2.4	尼龙砂轮片	片	0.04	-	-	10.87	0.43
2.5	普通硅酸盐水泥	kg	1.3	-	-	0.29	0.38
2.6	砂子	m3	0.002	-	-	72	0.14
2.7	焊接钢管	m	0.3	-	-	16.68	5.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.58
3.1	直流弧焊机	台班	0.01	-	-	85.92	0.86
3.2	管子切断机	台班	0.02	-	-	35.9	0.72
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.87
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							16.87

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031001008015	项目名称	塑料管	计量单位	m
项目特征	1.材质:建筑排水硬聚氯乙烯管 2.规格:De160 3.连接形式:承插式胶粘剂粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:排水				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	34.26
1.1	二类工	工日	0.26671	-	-	118	31.47
1.2	三类工	工日	0.0273	-	-	102	2.78
2	材料费	-	-	-	-	-	66.58
2.1	水	t	0.0655	-	-	3.63	0.24
2.2	氧气	m3	0.00138	-	-	5.24	0.01
2.3	乙炔气	kg	0.0005	-	-	25.85	0.01
2.4	电焊条	kg	0.002	-	-	3.42	0.01
2.5	钢锯条	根	0.352	-	-	0.74	0.26
2.6	棉纱头	kg	0.029	-	-	10.86	0.31
2.7	普通硅酸盐水泥	kg	0.183	-	-	0.29	0.05
2.8	砂子	m3	0.0018	-	-	72	0.13
2.9	电	度	0.286	-	-	0.67	0.19
2.10	镀锌铁丝	kg	0.008	-	-	4.28	0.03
2.11	扁钢	kg	0.113	-	-	3.43	0.39
2.12	精制六角带帽螺栓	套	0.58	-	-	0.79	0.46
2.13	膨胀螺栓	套	0.3	-	-	4.45	1.34
2.14	丙酮	kg	0.037	-	-	28.16	1.04
2.15	热塑性树脂胶粘剂	kg	0.025	-	-	33.31	0.83
2.16	透气帽(铅丝球)	个	0.03	-	-	14.59	0.44
2.17	角钢立管卡	付	0.25	-	-	14.6	3.65
2.18	PVC-U排水塑料管件(室内)	个	0.819	-	-	25.89	21.20
2.19	铁砂布	张	0.09	-	-	1.75	0.16
2.20	破布	kg	0.00114	-	-	2.46	0.00
2.21	电焊条	kg	0.0006	-	-	3.42	0.00
2.22	普通钢板	kg	0.02214	-	-	3.56	0.08
2.23	塑料球	个	0.02	-	-	12.76	0.26
2.24	UPVC排水管	m	0.947	-	-	37.48	35.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	直流弧焊机	台班	0.001	-	-	85.92	0.09
3.2	立式钻床	台班	0.0013	-	-	7.39	0.01
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0017	-	-	39.15	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	101
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							101

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031001008016	项目名称	塑料管	计量单位	m
项目特征	1.材质:建筑排水硬聚氯乙烯管 2.规格:De110 3.连接形式:承插式胶粘剂粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:排水				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	24.85
1.1	二类工	工日	0.19384	-	-	118	22.87
1.2	三类工	工日	0.0194	-	-	102	1.98
2	材料费	-	-	-	-	-	37.62
2.1	水	t	0.0392	-	-	3.63	0.14
2.2	氧气	m3	0.0009	-	-	5.24	0.00
2.3	乙炔气	kg	0.00033	-	-	25.85	0.01
2.4	电焊条	kg	0.003	-	-	3.42	0.01
2.5	钢锯条	根	0.438	-	-	0.74	0.32
2.6	棉纱头	kg	0.03	-	-	10.86	0.33
2.7	普通硅酸盐水泥	kg	0.472	-	-	0.29	0.14
2.8	砂子	m3	0.0011	-	-	72	0.08
2.9	电	度	0.224	-	-	0.67	0.15
2.10	镀锌铁丝	kg	0.008	-	-	4.28	0.03
2.11	扁钢	kg	0.16	-	-	3.43	0.55
2.12	精制六角带帽螺栓	套	0.7	-	-	0.79	0.55
2.13	丙酮	kg	0.033	-	-	28.16	0.93
2.14	热塑性树脂胶粘剂	kg	0.022	-	-	33.31	0.73
2.15	铁砂布	张	0.09	-	-	1.75	0.16
2.16	破布	kg	0.00093	-	-	2.46	0.00
2.17	电焊条	kg	0.0006	-	-	3.42	0.00
2.18	普通钢板	kg	0.00735	-	-	3.56	0.03
2.19	膨胀螺栓	套	0.432	-	-	1.45	0.63
2.20	塑料管卡	个	0.05	-	-	6.23	0.31
2.21	角钢立管卡	付	0.33	-	-	10.65	3.51
2.22	PVC—U排水塑料管件（室内）	个	1.304	-	-	12.03	15.69
2.23	塑料球	个	0.02	-	-	9.57	0.19
2.24	UPVC排水管	m	0.852	-	-	15.4	13.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	直流弧焊机	台班	0.001	-	-	85.92	0.09
3.2	立式钻床	台班	0.0012	-	-	7.39	0.01
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0005	-	-	39.15	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	62.58
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							62.58

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031001008017	项目名称	塑料管	计量单位	m
项目特征	1.材质:建筑排水硬聚氯乙烯管 2.规格:De75 3.连接形式:承插式胶粘剂粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:排水				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.13
1.1	二类工	工日	0.17246	-	-	118	20.35
1.2	三类工	工日	0.0174	-	-	102	1.77
2	材料费	-	-	-	-	-	21.17
2.1	水	t	0.0266	-	-	3.63	0.10
2.2	氧气	m3	0.0009	-	-	5.24	0.00
2.3	乙炔气	kg	0.00033	-	-	25.85	0.01
2.4	电焊条	kg	0.002	-	-	3.42	0.01
2.5	钢锯条	根	0.187	-	-	0.74	0.14
2.6	棉纱头	kg	0.029	-	-	10.86	0.31
2.7	普通硅酸盐水泥	kg	0.488	-	-	0.29	0.14
2.8	砂子	m3	0.0011	-	-	72	0.08
2.9	电	度	0.176	-	-	0.67	0.12
2.10	镀锌铁丝	kg	0.008	-	-	4.28	0.03
2.11	扁钢	kg	0.076	-	-	3.43	0.26
2.12	精制六角带帽螺栓	套	0.54	-	-	0.79	0.43
2.13	丙酮	kg	0.028	-	-	28.16	0.79
2.14	热塑性树脂胶粘剂	kg	0.019	-	-	33.31	0.63
2.15	铁砂布	张	0.07	-	-	1.75	0.12
2.16	破布	kg	0.00084	-	-	2.46	0.00
2.17	电焊条	kg	0.0006	-	-	3.42	0.00
2.18	普通钢板	kg	0.00735	-	-	3.56	0.03
2.19	角钢立管卡	付	0.4	-	-	9.96	3.98
2.20	管座螺栓	套	0.316	-	-	1.15	0.36
2.21	PVC-U排水塑料管件（室内）	个	1.15	-	-	5.45	6.27
2.22	透气帽(铅丝球)	个	0.05	-	-	2.72	0.14
2.23	塑料球	个	0.02	-	-	6.38	0.13
2.24	UPVC排水管	m	0.963	-	-	7.36	7.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	直流弧焊机	台班	0.001	-	-	85.92	0.09
3.2	立式钻床	台班	0.0012	-	-	7.39	0.01
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0005	-	-	39.15	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	43.41
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							43.41

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031001008018	项目名称	塑料管	计量单位	m
项目特征	1.材质:建筑排水硬聚氯乙烯管 2.规格:De50 3.连接形式:承插式胶粘剂粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:排水				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.78
1.1	二类工	工日	0.13116	-	-	118	15.48
1.2	三类工	工日	0.0128	-	-	102	1.31
2	材料费	-	-	-	-	-	12.18
2.1	水	t	0.0206	-	-	3.63	0.07
2.2	氧气	m3	0.0009	-	-	5.24	0.00
2.3	乙炔气	kg	0.00033	-	-	25.85	0.01
2.4	电焊条	kg	0.002	-	-	3.42	0.01
2.5	钢锯条	根	0.051	-	-	0.74	0.04
2.6	棉纱头	kg	0.021	-	-	10.86	0.23
2.7	普通硅酸盐水泥	kg	0.48	-	-	0.29	0.14
2.8	砂子	m3	0.0011	-	-	72	0.08
2.9	电	度	0.15	-	-	0.67	0.10
2.10	镀锌铁丝	kg	0.005	-	-	4.28	0.02
2.11	扁钢	kg	0.06	-	-	3.43	0.21
2.12	精制六角带帽螺栓	套	0.52	-	-	0.79	0.41
2.13	丙酮	kg	0.017	-	-	28.16	0.48
2.14	热塑性树脂胶粘剂	kg	0.011	-	-	33.31	0.37
2.15	铁砂布	张	0.07	-	-	1.75	0.12
2.16	破布	kg	0.00084	-	-	2.46	0.00
2.17	电焊条	kg	0.0006	-	-	3.42	0.00
2.18	普通钢板	kg	0.00735	-	-	3.56	0.03
2.19	膨胀螺栓	套	0.274	-	-	1.15	0.32
2.20	PVC-U排水附配管件	个	0.941	-	-	2.46	2.31
2.21	角钢立管卡	付	0.4	-	-	5.69	2.28
2.22	透气帽(铅丝球)	个	0.026	-	-	1.38	0.04
2.23	塑料球	个	0.02	-	-	6.38	0.13
2.24	UPVC排水管	m	0.967	-	-	4.96	4.80

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	直流弧焊机	台班	0.001	-	-	85.92	0.09
3.2	立式钻床	台班	0.0012	-	-	7.39	0.01
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0005	-	-	39.15	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	29.07
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							29.07

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031001008019	项目名称	塑料管	计量单位	m
项目特征	1.材质:螺旋消音管 2.规格:De110 3.连接形式:承插式胶粘剂粘接 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 5.安装部位:室内 6.介质:排水立管				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	24.85
1.1	二类工	工日	0.19384	-	-	118	22.87
1.2	三类工	工日	0.0194	-	-	102	1.98
2	材料费	-	-	-	-	-	37.69
2.1	水	t	0.0392	-	-	3.63	0.14
2.2	氧气	m3	0.0009	-	-	5.24	0.00
2.3	乙炔气	kg	0.00033	-	-	25.85	0.01
2.4	电焊条	kg	0.003	-	-	3.42	0.01
2.5	钢锯条	根	0.438	-	-	0.74	0.32
2.6	棉纱头	kg	0.03	-	-	10.86	0.33
2.7	普通硅酸盐水泥	kg	0.472	-	-	0.29	0.14
2.8	砂子	m3	0.0011	-	-	72	0.08
2.9	电	度	0.224	-	-	0.67	0.15
2.10	镀锌铁丝	kg	0.008	-	-	4.28	0.03
2.11	扁钢	kg	0.16	-	-	3.43	0.55
2.12	精制六角带帽螺栓	套	0.7	-	-	0.79	0.55
2.13	丙酮	kg	0.033	-	-	28.16	0.93
2.14	热塑性树脂胶粘剂	kg	0.022	-	-	33.31	0.73
2.15	铁砂布	张	0.09	-	-	1.75	0.16
2.16	破布	kg	0.00093	-	-	2.46	0.00
2.17	电焊条	kg	0.0006	-	-	3.42	0.00
2.18	普通钢板	kg	0.00735	-	-	3.56	0.03
2.19	膨胀螺栓	套	0.432	-	-	1.45	0.63
2.20	塑料管卡	个	0.05	-	-	6.23	0.31
2.21	角钢立管卡	付	0.33	-	-	10.65	3.51
2.22	PVC—U排水塑料管件（室内）	个	1.304	-	-	12.03	15.69
2.23	塑料球	个	0.02	-	-	9.57	0.19
2.24	UPVC排水管	m	0.852	-	-	15.48	13.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	直流弧焊机	台班	0.001	-	-	85.92	0.09
3.2	立式钻床	台班	0.0012	-	-	7.39	0.01
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0005	-	-	39.15	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	62.65
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							62.65

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031003014002	项目名称	给 、排水附件			计量单位	个
项目特征	1.类型:地漏 2.规格:DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.49
1.1	二类工	工日	0.114	-	-	118	13.45
1.2	三类工	工日	0.02	-	-	102	2.04
2	材料费	-	-	-	-	-	21.99
2.1	铅油	kg	0.01	-	-	10.51	0.11
2.2	普通硅酸盐水泥	kg	0.6	-	-	0.29	0.17
2.3	焊接钢管	m	0.1	-	-	16.68	1.67
2.4	地漏	个	1	-	-	20.04	20.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	37.48
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							37.48

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031003014003	项目名称	给 、排水附件			计量单位	个
项目特征	1.类型:网框式地漏 2.规格:DN100						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	36.06
1.1	二类工	工日	0.265	-	-	118	31.27
1.2	三类工	工日	0.047	-	-	102	4.79
2	材料费	-	-	-	-	-	79.3
2.1	铅油	kg	0.02	-	-	10.51	0.21
2.2	普通硅酸盐水泥	kg	0.7	-	-	0.29	0.20
2.3	焊接钢管	m	0.1	-	-	38.87	3.89
2.4	地漏	个	1	-	-	75	75.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	115.36
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							115.36

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031003003002	项目名称	洗脸盆			计量单位	组
项目特征	1.类型:洗手盆 2. 由建设单位确定						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.2
1.1	二类工	工日	0.185	-	-	118	21.83
1.2	三类工	工日	0.033	-	-	102	3.37
2	材料费	-	-	-	-	-	169.58
2.1	橡胶板	kg	0.015	-	-	6.4	0.10
2.2	机油	kg	0.01	-	-	10.38	0.10
2.3	钢锯条	根	0.1	-	-	0.74	0.07
2.4	线麻	kg	0.01	-	-	20.68	0.21
2.5	铅油	kg	0.02	-	-	10.51	0.21
2.6	普通硅酸盐水泥	kg	0.3	-	-	0.29	0.09
2.7	木螺钉	个	4.16	-	-	0.1	0.42
2.8	防腐油	kg	0.02	-	-	9.29	0.19
2.9	木材(一级红松)	m3	0.001	-	-	1650	1.65
2.10	油灰	kg	0.1	-	-	13.1	1.31
2.11	镀锌弯头	个	1.01	-	-	1.62	1.64
2.12	镀锌管箍	个	1.01	-	-	1.28	1.29
2.13	镀锌钢管	m	0.15	-	-	4.77	0.72
2.14	陶瓷台式洗脸盆	套	1.01	-	-	160	161.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	194.78
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							194.78

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031003004001	项目名称	洗涤盆			计量单位	组
项目特征	1.类型:洗涤池 2. 由建设单位确定						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	41.84
1.1	二类工	工日	0.307	-	-	118	36.23
1.2	三类工	工日	0.055	-	-	102	5.61
2	材料费	-	-	-	-	-	271.45
2.1	橡胶板	kg	0.02	-	-	6.4	0.13
2.2	机油	kg	0.02	-	-	10.38	0.21
2.3	钢锯条	根	0.1	-	-	0.74	0.07
2.4	线麻	kg	0.01	-	-	20.68	0.21
2.5	铅油	kg	0.028	-	-	10.51	0.29
2.6	普通硅酸盐水泥	kg	1	-	-	0.29	0.29
2.7	砂子	m3	0.002	-	-	72	0.14
2.8	焊接钢管	m	0.4	-	-	16.68	6.67
2.9	油灰	kg	0.15	-	-	13.1	1.97
2.10	镀锌管箍	个	1.01	-	-	1.28	1.29
2.11	镀锌钢管	m	0.06	-	-	4.77	0.29
2.12	精制六角带帽螺栓	套	4.12	-	-	0.74	3.05
2.13	黑玛钢管箍	个	1.01	-	-	4.3	4.34
2.14	洗涤盆	套	1.01	-	-	250	252.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	313.29
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							313.29

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030910001002	项目名称	灭火器			计量单位	具
项目特征	1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格 、型号:MF/ABC3						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	80
2.1	灭火器	具	1	-	-	80	80.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							80

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030402011004	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:照明配电箱 2. 型号:AL-JS2 3.规格:现场已有箱体 4.更换箱体内断路器 ， 进线电缆维持现状不更换						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	201.51
1.1	二类工	工日	1.539	-	-	118	181.60
1.2	三类工	工日	0.086	-	-	102	8.77
1.3	一类工	工日	0.085	-	-	131	11.14
2	材料费	-	-	-	-	-	556.96
2.1	铁砂布	张	0.8	-	-	1.75	1.40
2.2	破布	kg	0.1	-	-	2.46	0.25
2.3	钢板垫板	kg	0.15	-	-	3.72	0.56
2.4	自粘性橡胶带	卷	0.1	-	-	4.43	0.44
2.5	电力复合脂	kg	0.41	-	-	77.03	31.58
2.6	焊锡丝	kg	0.07	-	-	58.71	4.11
2.7	塑料软管	kg	0.15	-	-	8.36	1.25
2.8	铜接线端子	个	2.03	-	-	1.07	2.17
2.9	调和漆	kg	0.03	-	-	12.73	0.38
2.10	镀锌六角螺栓	10套	0.21	-	-	12.64	2.65
2.11	裸铜线	kg	0.2	-	-	59.82	11.96
2.12	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.01	-	-	19.48	0.19
2.13	成套配电箱	台	1	-	-	500	500.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-		0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	758.47
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							758.47

中华人民共和国一级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姮印文

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030402011005	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:照明配电箱 2. 型号:AT-CF 3.规格 :600*1000*200 4.安装方式:底边距地1.6米安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	313.48
1.1	二类工	工日	2.394	-	-	118	282.49
1.2	三类工	工日	0.133	-	-	102	13.57
1.3	一类工	工日	0.133	-	-	131	17.42
2	材料费	-	-	-	-	-	1569.15
2.1	电焊条	kg	0.15	-	-	3.42	0.51
2.2	铁砂布	张	1.2	-	-	1.75	2.10
2.3	破布	kg	0.12	-	-	2.46	0.30
2.4	钢板垫板	kg	0.2	-	-	3.72	0.74
2.5	自粘性橡胶带	卷	0.2	-	-	4.43	0.89
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	77.03	31.58
2.7	焊锡丝	kg	0.1	-	-	58.71	5.87
2.8	塑料软管	kg	0.25	-	-	8.36	2.09
2.9	铜接线端子	个	2.03	-	-	1.07	2.17
2.10	调和漆	kg	0.05	-	-	12.73	0.64
2.11	镀锌六角螺栓	10套	0.21	-	-	12.64	2.65
2.12	裸铜线	kg	0.23	-	-	59.82	13.76
2.13	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.02	-	-	19.48	0.39
2.14	镀锌扁钢	kg	1.5	-	-	3.64	5.46
2.15	成套配电箱	台	1	-	-	1500	1500.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.94
3.1	交流弧焊机	台班	0.1	-	-	69.41	6.94
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1889.57
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
	综合单价						1889.57

中华人民共和国一级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立成建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

甘肃立成建设工程有限公司 6206011013162

琛婿印文

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412003001	项目名称	桥架			计量单位	m
项目特征	1.名称:强电金属桥架(含支架) 2.规格 ： 150*100 3.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	33.54
1.1	二类工	工日	0.2719	-	-	118	32.08
1.2	三类工	工日	0.0143	-	-	102	1.46
2	材料费	-	-	-	-	-	43.61
2.1	其他材料费	元	0.5808	-	-	1	0.58
2.2	电	度	0.14	-	-	0.67	0.09
2.3	汽油	kg	0.01	-	-	7.27	0.07
2.4	接地线	m	0.225	-	-	4.31	0.97
2.5	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.012	-	-	17.58	0.21
2.6	砂轮片	片	0.001	-	-	10.87	0.01
2.7	砂轮片	片	0.001	-	-	2.24	0.00
2.8	棉纱	kg	0.005	-	-	14.41	0.07
2.9	铜接地端子带螺栓	套	1.05	-		6.11	6.42
2.10	电缆桥架	m	1.005	-		35	35.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.01
3.1	台式砂轮机	台班	0.001	-	-	8.63	0.01
3.2	载货汽车	台班	0.002	-	-	499.83	1.00
4	1+2+3小计	-	-	-			78.16
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							78.16

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412001012	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:穿线管 2.材质:经阻燃处理的重型硬质塑料管 3.规格:DN20 4.配置形式:具体内容详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.96
1.1	二类工	工日	0.06456	-	-	118	7.62
1.2	三类工	工日	0.0034	-	-	102	0.35
2	材料费	-	-	-	-	-	1.52
2.1	其他材料费	元	0.0396	-	-	1	0.04
2.2	粘接剂	kg	0.0008	-	-	8.38	0.01
2.3	钢锯条	根	0.01	-	-	0.74	0.01
2.4	镀锌铁丝	kg	0.0025	-	-	5.13	0.01
2.5	水泥砂浆强度等级	m3	0.0018	-	-	175.58	0.32
2.6	阻燃管接头	个	0.2575	-	-	0.52	0.13
2.7	镀锌铁丝	kg	0.0023	-	-	4.45	0.01
2.8	PVC穿线管	m	1.1	-	-	0.9	0.99
3	施工机具使用费	-	-	-		-	0
4	1+2+3小计	-	-	-		-	9.48
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							9.48

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412001013	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:穿线管 2.规格 :REF20 3.配置形式:具体内容详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.96
1.1	二类工	工日	0.06456	-	-	118	7.62
1.2	三类工	工日	0.0034	-	-	102	0.35
2	材料费	-	-	-	-	-	2.73
2.1	其他材料费	元	0.0396	-	-	1	0.04
2.2	粘接剂	kg	0.0008	-	-	8.38	0.01
2.3	钢锯条	根	0.01	-	-	0.74	0.01
2.4	镀锌铁丝	kg	0.0025	-	-	5.13	0.01
2.5	水泥砂浆强度等级	m3	0.0018	-	-	175.58	0.32
2.6	阻燃管接头	个	0.2575	-	-	0.52	0.13
2.7	镀锌铁丝	kg	0.0023	-	-	4.45	0.01
2.8	刚性阻燃管	m	1.1	-	-	2	2.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-		-	10.69
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							10.69

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412001014	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:穿线管 2.规格 :REF25 3.配置形式:具体内容详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.99
1.1	二类工	工日	0.07287	-	-	118	8.60
1.2	三类工	工日	0.00384	-	-	102	0.39
2	材料费	-	-	-	-	-	4.31
2.1	其他材料费	元	0.0704	-	-	1	0.07
2.2	粘接剂	kg	0.001	-	-	8.38	0.01
2.3	钢锯条	根	0.01	-	-	0.74	0.01
2.4	镀锌铁丝	kg	0.0025	-	-	5.13	0.01
2.5	水泥砂浆强度等级	m3	0.0041	-	-	175.58	0.72
2.6	镀锌铁丝	kg	0.0024	-	-	4.45	0.01
2.7	阻燃管接头	个	0.2575	-	-	0.69	0.18
2.8	刚性阻燃管	m	1.1	-	-	3	3.30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.3
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							13.3

甘肃立茂建设工程有限公司

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030409006001	项目名称	电缆保护管			计量单位	m
项目特征	1.名称 ： 电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格 :SC40 4.敷设方式:具体内容详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.77
1.1	二类工	工日	0.13595	-	-	118	16.04
1.2	三类工	工日	0.00715	-	-	102	0.73
2	材料费	-	-	-	-	-	18.92
2.1	其他材料费	元	0.099	-	-	1	0.10
2.2	电焊条	kg	0.0113	-	-	3.42	0.04
2.3	钢锯条	根	0.03	-	-	0.74	0.02
2.4	镀锌铁丝	kg	0.0066	-	-	4.45	0.03
2.5	溶剂汽油	kg	0.0062	-	-	6.92	0.04
2.6	沥青清漆	kg	0.007	-	-	15.19	0.11
2.7	防锈漆	kg	0.025	-	-	10.9	0.27
2.8	圆钢	kg	0.0278	-	-	3.1	0.09
2.9	镀锌管接头	个	0.1648	-	-	10.48	1.73
2.10	镀锌锁紧螺母	个	0.1545	-	-	0.58	0.09
2.11	塑料护口(钢管用)	个	0.1545	-	-	0.67	0.10
2.12	热镀锌焊接钢管	m	1.03	-	-	15.82	16.29
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.52
3.1	弯管机	台班	0.0013	-	-	83.35	0.11
3.2	交流弧焊机	台班	0.0059	-	-	69.41	0.41
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.21
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							36.21

中华人民共和国一级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛如印文

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030409006002	项目名称	电缆保护管			计量单位	m
项目特征	1.名称 ： 电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格 :SC50 4.敷设方式:具体内容详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.77
1.1	二类工	工日	0.13595	-	-	118	16.04
1.2	三类工	工日	0.00715	-	-	102	0.73
2	材料费	-	-	-	-	-	24.89
2.1	其他材料费	元	0.099	-	-	1	0.10
2.2	电焊条	kg	0.0113	-	-	3.42	0.04
2.3	钢锯条	根	0.03	-	-	0.74	0.02
2.4	镀锌铁丝	kg	0.0066	-	-	4.45	0.03
2.5	溶剂汽油	kg	0.0062	-	-	6.92	0.04
2.6	沥青清漆	kg	0.007	-	-	15.19	0.11
2.7	防锈漆	kg	0.025	-	-	10.9	0.27
2.8	圆钢	kg	0.0278	-	-	3.1	0.09
2.9	镀锌管接头	个	0.1648	-	-	10.48	1.73
2.10	镀锌锁紧螺母	个	0.1545	-	-	0.58	0.09
2.11	塑料护口(钢管用)	个	0.1545	-	-	0.67	0.10
2.12	热镀锌焊接钢管	m	1.03	-	-	21.63	22.28
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.52
3.1	弯管机	台班	0.0013	-	-	83.35	0.11
3.2	交流弧焊机	台班	0.0059	-	-	69.41	0.41
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	42.18
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							42.18

中华人民共和国一级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛如印文

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412004006	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:照明线路 2. 型号:BV 3.规格 :2.5mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.06
1.1	二类工	工日	0.009	-	-	118	1.06
2	材料费	-	-	-	-	-	2.49
2.1	其他材料费	元	0.01144	-	-	1	0.01
2.2	棉纱头	kg	0.002	-	-	10.86	0.02
2.3	钢丝	kg	0.0009	-	-	5.87	0.01
2.4	焊锡	kg	0.002	-	-	40.87	0.08
2.5	焊锡膏	kg	0.0001	-	-	21.75	0.00
2.6	塑料胶布带	卷	0.0025	-	-	5.12	0.01
2.7	汽油	kg	0.005	-	-	7.27	0.04
2.8	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	1.16	-	-	2	2.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-		-	3.55
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							3.55

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412004007	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:插座线路 2. 型号:BV 3.规格 :4mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.74
1.1	二类工	工日	0.0063	-	-	118	0.74
2	材料费	-	-	-	-	-	3.66
2.1	其他材料费	元	0.01122	-	-	1	0.01
2.2	棉纱头	kg	0.002	-	-	10.86	0.02
2.3	钢丝	kg	0.0013	-	-	5.87	0.01
2.4	焊锡	kg	0.002	-	-	40.87	0.08
2.5	焊锡膏	kg	0.0001	-	-	21.75	0.00
2.6	塑料胶布带	卷	0.002	-	-	5.12	0.01
2.7	汽油	kg	0.005	-	-	7.27	0.04
2.8	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	1.1	-	-	3.17	3.49
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-		-	4.4
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							4.4

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称 ： 电力电缆 2.规格:YJV-5*10						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.06
1.1	二类工	工日	0.03135	-	-	118	3.70
1.2	三类工	工日	0.00349	-	-	102	0.36
2	材料费	-	-	-	-	-	45.31
2.1	其他材料费	元	0.07366	-	-	1	0.07
2.2	破布	kg	0.0035	-	-	2.46	0.01
2.3	镀锌铁丝	kg	0.0026	-	-	4.45	0.01
2.4	汽油	kg	0.0049	-	-	7.27	0.04
2.5	标志牌	个	0.06	-	-	0.1	0.01
2.6	沥青绝缘漆	kg	0.0006	-	-	9.34	0.01
2.7	硬脂酸	kg	0.0003	-	-	45.66	0.01
2.8	镀锌六角螺栓	10套	0.0306	-	-	8.17	0.25
2.9	橡胶垫	m2	0.00042	-	-	26.2	0.01
2.10	膨胀螺栓	套	0.0162	-	-	0.89	0.01
2.11	合金钢钻头	个	0.0018	-	-	6.31	0.01
2.12	镀锌电缆吊挂	套	0.0756	-	-	6.17	0.47
2.13	镀锌电缆卡子	个	0.2455	-	-	1.26	0.31
2.14	电力电缆	m	1	-	-	44.09	44.09
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.07
3.1	汽车式起重机	台班	8e-5	-	-	476.56	0.04
3.2	载货汽车	台班	8e-5	-	-	428.95	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	49.44
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费用	-	-				
综合单价							49.44

中华人民共和国工程造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称 ： 电力电缆 2.规格:YJV-5*16						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.36
1.1	二类工	工日	0.05694	-	-	118	6.72
1.2	三类工	工日	0.00633	-	-	102	0.65
2	材料费	-	-	-	-	-	70.54
2.1	其他材料费	元	0.10516	-	-	1	0.11
2.2	破布	kg	0.005	-	-	2.46	0.01
2.3	镀锌铁丝	kg	0.0032	-	-	4.45	0.01
2.4	汽油	kg	0.0075	-	-	7.27	0.05
2.5	膨胀螺栓	套	0.0162	-	-	1.12	0.02
2.6	标志牌	个	0.06	-	-	0.1	0.01
2.7	沥青绝缘漆	kg	0.001	-	-	9.34	0.01
2.8	硬脂酸	kg	0.0005	-	-	45.66	0.02
2.9	镀锌六角螺栓	10套	0.0306	-	-	8.17	0.25
2.10	橡胶垫	m2	0.0007	-	-	26.2	0.02
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.0711	-	-	6.17	0.44
2.12	镀锌电缆卡子	套	0.234	-	-	1.96	0.46
2.13	合金钢钻头	个	0.0016	-	-	6.31	0.01
2.14	电力电缆	m	1	-	-	69.12	69.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.09
3.1	汽车式起重机	台班	0.0001	-	-	476.56	0.05
3.2	载货汽车	台班	0.0001	-	-	428.95	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	77.99
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费用	-	-				
综合单价							77.99

中华人民共和国工程造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称 ： 电力电缆头 2.规格:35mm2以下 3.材质 、类型:铜芯						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	46.73
1.1	二类工	工日	0.396	-	-	118	46.73
2	材料费	-	-	-	-	-	54.7
2.1	其他材料费	元	4.312	-	-	1	4.31
2.2	破布	kg	0.3	-	-	2.46	0.74
2.3	自粘性橡胶带	卷	0.6	-	-	4.43	2.66
2.4	电力复合脂	kg	0.03	-	-	77.03	2.31
2.5	焊锡丝	kg	0.05	-	-	58.71	2.94
2.6	镀锌六角螺栓	10套	0.9	-	-	12.64	11.38
2.7	焊锡膏	kg	0.01	-	-	21.75	0.22
2.8	汽油	kg	0.3	-	-	7.27	2.18
2.9	塑料带	kg	0.14	-	-	8.08	1.13
2.10	塑料手套	个	1.05	-	-	6.69	7.02
2.11	铜接线端子	个	3.76	-	-	1.43	5.38
2.12	固定卡子	套	2.06	-	-	0.88	1.81
2.13	镀锡裸铜绞线	kg	0.2	-	-	50.3	10.06
2.14	铜接线端子	个	2.04	-	-	1.26	2.57
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-			101.43
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							101.43

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030409003002	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称 ： 电力电缆头 2.规格 ： 10mm2以下 3.材质 、类型:铜芯						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.79
1.1	二类工	工日	0.244	-	-	118	28.79
2	材料费	-	-	-	-	-	40.68
2.1	其他材料费	元	3.78	-	-	1	3.78
2.2	破布	kg	0.02	-	-	2.46	0.05
2.3	自粘性橡胶带	卷	0.5	-	-	4.43	2.22
2.4	电力复合脂	kg	0.02	-	-	77.03	1.54
2.5	焊锡丝	kg	0.03	-	-	58.71	1.76
2.6	铜接线端子	个	5.8	-	-	1.07	6.21
2.7	镀锌六角螺栓	10套	0.4	-	-	12.64	5.06
2.8	焊锡膏	kg	0.01	-	-	21.75	0.22
2.9	汽油	kg	0.02	-	-	7.27	0.15
2.10	塑料带	kg	0.1	-	-	8.08	0.81
2.11	塑料手套	个	1.05	-	-	6.69	7.02
2.12	固定卡子	套	2.06	-	-	0.88	1.81
2.13	镀锡裸铜绞线	kg	0.2	-	-	50.3	10.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	69.47
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							69.47

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031301001005	项目名称	凿(压 、切割)槽			计量单位	m
项目特征	1.名称:墙面开槽穿线管安装后抹灰						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.97
1.1	综合工日	工日	0.17479	-	-	120	20.97
2	材料费	-	-	-	-	-	0.17
2.1	水泥	kg	0.4	-	-	0.24	0.10
2.2	生石灰	kg	0.1	-	-	0.08	0.01
2.3	麻刀	kg	0.001	-	-	1.36	0.00
2.4	水	m3	0.001	-	-	1.13	0.00
2.5	砂	m3	0.0009	-	-	72	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.14
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							21.14

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030413003004	项目名称	荧光灯			计量单位	套
项目特征	1.名称 :600*600 LED平板灯 2.规格:LED光源 38W 型号甲方自定 3.安装方式:嵌吊顶安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.49
1.1	二类工	工日	0.216	-	-	118	25.49
2	材料费	-	-	-	-	-	85.63
2.1	其他材料费	元	0.36	-	-	1	0.36
2.2	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	2.341	-	-	1.28	3.00
2.3	伞型螺栓	套	2.04	-	-	0.72	1.47
2.4	LED平板灯	套	1.01	-	-	80	80.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	111.12
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							111.12

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030413003005	项目名称	荧光灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:LED护眼灯 2.规格 ： 1x36W 4800-5200K Ra＞90 3.安装方式:距顶0.5米链吊安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.49
1.1	二类工	工日	0.216	-	-	118	25.49
2	材料费	-	-	-	-	-	85.63
2.1	其他材料费	元	0.36	-	-	1	0.36
2.2	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	2.341	-	-	1.28	3.00
2.3	伞型螺栓	套	2.04	-	-	0.72	1.47
2.4	LED护眼灯	套	1.01	-	-	80	80.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	111.12
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							111.12

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030413007002	项目名称	紫外线杀菌灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:紫外线杀菌灯 2.规格:LED光源　37W　型号甲方自定 3. 吸顶安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	24.32
1.1	二类工	工日	0.2061	-	-	118	24.32
2	材料费	-	-	-	-	-	108.04
2.1	其他材料费	元	0.4741	-	-	1	0.47
2.2	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	0.305	-	-	1.28	0.39
2.3	伞型螺栓	套	2.04	-	-	0.72	1.47
2.4	花线2×23/0.15	m	1.527	-	-	0.87	1.33
2.5	塑料圆台	块	2.1	-	-	1.61	3.38
2.6	紫外线杀菌灯	套	1.01	-	-	100	101.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	132.36
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							132.36

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030402011006	项目名称	紫外线灯开关控制小箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:带指示灯的紫外线灯开关小箱 2.规格 ： 120*100*80 3.安装方式:底边距地1.7米安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	86.64
1.1	二类工	工日	0.662	-	-	118	78.12
1.2	三类工	工日	0.036	-	-	102	3.67
1.3	一类工	工日	0.037	-	-	131	4.85
2	材料费	-	-	-	-	-	194.29
2.1	其他材料费	元	3.498	-	-	1	3.50
2.2	电焊条	kg	0.1	-	-	3.42	0.34
2.3	钢板垫板	kg	0.1	-	-	3.72	0.37
2.4	塑料软管	kg	0.5	-	-	8.36	4.18
2.5	调和漆	kg	0.03	-	-	12.73	0.38
2.6	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.01	-	-	19.48	0.19
2.7	塑料带	kg	0.3	-	-	8.08	2.42
2.8	胶木线夹	个	8	-	-	1.48	11.84
2.9	异型塑料管	m	5	-	-	1.18	5.90
2.10	镀锌扁钢	kg	1	-	-	3.64	3.64
2.11	膨胀螺栓	套	4.08	-	-	1.12	4.57
2.12	裸铜线	m	0.5	-	-	2.48	1.24
2.13	铜接线端子	个	2.03	-	-	2.81	5.70
2.14	紫外线灯开关控制小箱	台	1	-	-	150	150.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.14
3.1	其他机械费	元	7.14	-	-	1	7.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	288.07
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
			综合单价				288.07

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030413013004	项目名称	照明开关 、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:单联开关 2.安装方式:底边距地1.3米安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.03
1.1	二类工	工日	0.0765	-	-	118	9.03
2	材料费	-	-	-	-	-	6.23
2.1	其他材料费	元	0.0286	-	-	1	0.03
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.13	0.05
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	0.305	-	-	1.28	0.39
2.4	木螺钉	10个	0.208	-	-	0.74	0.15
2.5	单联单控开关	个	1.02	-	-	5.5	5.61
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.26
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							15.26

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030413013005	项目名称	照明开关 、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:双联开关 2.安装方式:底边距地1.3米安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.45
1.1	二类工	工日	0.0801	-	-	118	9.45
2	材料费	-	-	-	-	-	8.79
2.1	其他材料费	元	0.0396	-	-	1	0.04
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.13	0.05
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	0.458	-	-	1.28	0.59
2.4	木螺钉	10个	0.208	-	-	0.74	0.15
2.5	双控单联开关	个	1.02	-	-	7.8	7.96
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.24
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							18.24

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030413013006	项目名称	照明开关 、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:三联开关 2.安装方式:底边距地1.3米安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.88
1.1	二类工	工日	0.0837	-	-	118	9.88
2	材料费	-	-	-	-	-	10.22
2.1	其他材料费	元	0.0504	-	-	1	0.05
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.13	0.05
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	0.611	-	-	1.28	0.78
2.4	木螺钉	10个	0.208	-	-	0.74	0.15
2.5	三联单控开关	个	1.02	-	-	9	9.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.1
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							20.1

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030413013007	项目名称	控制开关			计量单位	套
项目特征	1.名称:三相五线连接配电箱控制开关						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	30.21
1.1	二类工	工日	0.256	-	-	118	30.21
2	材料费	-	-	-	-	-	103.53
2.1	铁砂布	张	0.5	-	-	1.75	0.88
2.2	破布	kg	0.05	-	-	2.46	0.12
2.3	镀锌六角螺栓	10套	0.2	-	-	12.64	2.53
2.4	控制开关	个	1	-	-	100	100.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	133.74
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							133.74

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030413014002	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:安全型三极暗装插座 2.规格 :220V 16A 3.安装方式:底边距地0.3米安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.68
1.1	二类工	工日	0.099	-	-	118	11.68
2	材料费	-	-	-	-	-	11.14
2.1	其他材料费	元	0.1476	-	-	1	0.15
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.13	0.05
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	0.763	-	-	1.28	0.98
2.4	塑料圆台	块	1.05	-	-	1.61	1.69
2.5	木螺钉	10个	0.208	-	-	0.74	0.15
2.6	木螺钉	10个	0.208	-	-	2.24	0.47
2.7	单相三极五孔插座	套	1.02	-	-	7.5	7.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.82
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							22.82

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030413014003	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:安全型三极暗装插座 2.规格 :220V 16A 3.安装方式:底边距地1.8米安装 4.原有插座移位，暗装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.68
1.1	二类工	工日	0.099	-	-	118	11.68
2	材料费	-	-	-	-	-	3.49
2.1	其他材料费	元	0.1476	-	-	1	0.15
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.13	0.05
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	0.763	-	-	1.28	0.98
2.4	塑料圆台	块	1.05	-	-	1.61	1.69
2.5	木螺钉	10个	0.208	-	-	0.74	0.15
2.6	木螺钉	10个	0.208	-	-	2.24	0.47
2.7	原有插座	套	1.02	-	-	0	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.17
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							15.17

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030413014004	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:安全型单相三孔热水器插座 2.规格 :220V 16A 3.安装方式:底边距地2.0米安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.66
1.1	二类工	工日	0.0819	-	-	118	9.66
2	材料费	-	-	-	-	-	18.37
2.1	其他材料费	元	0.1258	-	-	1	0.13
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.13	0.05
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	0.458	-	-	1.28	0.59
2.4	塑料圆台	块	1.05	-	-	1.61	1.69
2.5	木螺钉	10个	0.208	-	-	0.74	0.15
2.6	木螺钉	10个	0.208	-	-	2.24	0.47
2.7	热水器插座	套	1.02	-	-	15	15.30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.03
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							28.03

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030413014005	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:地面插座盒 2.规格 :220V 16A 3.安装方式:地面安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.54
1.1	二类工	工日	0.1063	-	-	118	12.54
2	材料费	-	-	-	-	-	16.44
2.1	其他材料费	元	0.04	-	-	1	0.04
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.13	0.05
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	0.458	-	-	1.28	0.59
2.4	木螺钉	10个	0.208	-	-	2.24	0.47
2.5	地面插座	套	1.02	-	-	15	15.30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.98
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							28.98

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030413014006	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:带接地插孔密闭三相插座 2.规格 :380V 10A 3.安装方式:底边距地0.6米安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.47
1.1	二类工	工日	0.0972	-	-	118	11.47
2	材料费	-	-	-	-	-	23.68
2.1	其他材料费	元	0.1368	-	-	1	0.14
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.13	0.05
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	0.61	-	-	1.28	0.78
2.4	塑料圆台	块	1.05	-	-	1.61	1.69
2.5	木螺钉	10个	0.208	-	-	0.74	0.15
2.6	木螺钉	10个	0.208	-	-	2.24	0.47
2.7	三相插座	套	1.02	-	-	20	20.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	35.15
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							35.15

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412006003	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称:开关 、插座盒						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.99
1.1	二类工	工日	0.0338	-	-	118	3.99
2	材料费	-	-	-	-	-	3.49
2.1	其他材料费	元	0.1386	-	-	1	0.14
2.2	塑料护口(钢管用)	个	2.225	-	-	0.34	0.76
2.3	镀锌锁紧螺母	个	2.225	-	-	0.25	0.56
2.4	接线盒	个	1.02	-	-	2	2.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.48
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							7.48

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412006004	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称:接线盒						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.99
1.1	二类工	工日	0.0338	-	-	118	3.99
2	材料费	-	-	-	-	-	3.49
2.1	其他材料费	元	0.1386	-	-	1	0.14
2.2	塑料护口(钢管用)	个	2.225	-	-	0.34	0.76
2.3	镀锌锁紧螺母	个	2.225	-	-	0.25	0.56
2.4	接线盒	个	1.02	-	-	2	2.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.48
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							7.48

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030402011007	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称 ： 电采暖配电箱 2. 型号:AP-CN1 3.规格:现场已有箱体 4.更换箱体内断路器 ， 进线电缆维持现状不更换						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	55.58
1.1	二类工	工日	0.471	-	-	118	55.58
2	材料费	-	-	-	-	-	257.84
2.1	钢锯条	根	0.08	-	-	0.74	0.06
2.2	铁砂布	张	0.5	-	-	1.75	0.88
2.3	破布	kg	0.06	-	-	2.46	0.15
2.4	塑料软管	kg	0.03	-	-	8.36	0.25
2.5	导轨	根	1	-	-	34.37	34.37
2.6	镀锌六角螺栓	10套	0.41	-	-	5.21	2.14
2.7	微型断路器(空气开关)三极	个	1	-	-	220	220.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	313.42
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							313.42

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412001015	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:穿线管 2.材质:经阻燃处理的重型硬质塑料管 3.规格:DN25 4.配置形式:具体内容详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.99
1.1	二类工	工日	0.07287	-	-	118	8.60
1.2	三类工	工日	0.00384	-	-	102	0.39
2	材料费	-	-	-	-	-	2.3
2.1	其他材料费	元	0.0704	-	-	1	0.07
2.2	粘接剂	kg	0.001	-	-	8.38	0.01
2.3	钢锯条	根	0.01	-	-	0.74	0.01
2.4	镀锌铁丝	kg	0.0025	-	-	5.13	0.01
2.5	水泥砂浆强度等级	m3	0.0041	-	-	175.58	0.72
2.6	镀锌铁丝	kg	0.0024	-	-	4.45	0.01
2.7	阻燃管接头	个	0.2575	-	-	0.69	0.18
2.8	PVC穿线管	m	1.1	-	-	1.17	1.29
3	施工机具使用费	-	-	-		-	0
4	1+2+3小计	-	-	-		-	11.29
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							11.29

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412004008	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式 ： 电采暖线路 2. 型号:BV 3.规格 ：6mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.85
1.1	二类工	工日	0.0072	-	-	118	0.85
2	材料费	-	-	-	-	-	5.51
2.1	其他材料费	元	0.01342	-	-	1	0.01
2.2	棉纱头	kg	0.003	-	-	10.86	0.03
2.3	钢丝	kg	0.001	-	-	5.87	0.01
2.4	焊锡	kg	0.0012	-	-	40.87	0.05
2.5	焊锡膏	kg	0.0001	-	-	21.75	0.00
2.6	塑料胶布带	卷	0.009	-	-	5.12	0.05
2.7	汽油	kg	0.006	-	-	7.27	0.04
2.8	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	1.05	-	-	5.07	5.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-		-	6.36
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							6.36

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031301001006	项目名称	凿(压 、切割)槽			计量单位	m
项目特征	1.名称:墙面开槽穿线管安装后抹灰						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.97
1.1	综合工日	工日	0.17479	-	-	120	20.97
2	材料费	-	-	-	-	-	0.17
2.1	水泥	kg	0.4	-	-	0.24	0.10
2.2	生石灰	kg	0.1	-	-	0.08	0.01
2.3	麻刀	kg	0.001	-	-	1.36	0.00
2.4	水	m3	0.001	-	-	1.13	0.00
2.5	砂	m3	0.0009	-	-	72	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.14
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							21.14

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030405001002	项目名称	温控器			计量单位	个
项目特征	1.名称:带液晶显示面板温控器 2.安装方式:底边距地1.3米安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	33.4
1.1	二类工	工日	0.252	-	-	118	29.74
1.2	一类工	工日	0.028	-	-	131	3.67
2	材料费	-	-	-	-	-	100.71
2.1	棉纱头	kg	0.05	-	-	10.86	0.54
2.2	自攻螺丝	个	4.08	-	-	0.04	0.16
2.3	温控器	台	1	-	-	100	100.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.78
3.1	数字温度计	台班	0.1	-	-	6.99	0.70
3.2	数字万用表	台班	0.08	-	-	4.09	0.33
3.3	示波器	台班	0.2	-	-	8.77	1.75
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	136.89
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							136.89

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031004005005	项目名称	电散热器			计量单位	台
项目特征	1.名称 ： 电散热器 2. 型号 、规格 ：2.0KW 3.详见图纸要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	176.17
1.1	二类工	工日	1.295	-	-	118	152.81
1.2	三类工	工日	0.229	-	-	102	23.36
2	材料费	-	-	-	-	-	1412.5
2.1	机油	kg	0.01	-	-	10.38	0.10
2.2	线麻	kg	0.01	-	-	20.68	0.21
2.3	铅油	kg	0.01	-	-	10.51	0.11
2.4	精制六角带帽螺栓	套	4.12	-	-	1.01	4.16
2.5	熟铁管箍	个	2	-	-	3.96	7.92
2.6	电采暖器	台	1	-	-	1400	1400.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1588.67
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							1588.67

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031004005006	项目名称	电散热器			计量单位	台
项目特征	1.名称 ： 电散热器 2. 型号 、规格 ： 1.25KW 3.详见图纸要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	176.17
1.1	二类工	工日	1.295	-	-	118	152.81
1.2	三类工	工日	0.229	-	-	102	23.36
2	材料费	-	-	-	-	-	887.5
2.1	机油	kg	0.01	-	-	10.38	0.10
2.2	线麻	kg	0.01	-	-	20.68	0.21
2.3	铅油	kg	0.01	-	-	10.51	0.11
2.4	精制六角带帽螺栓	套	4.12	-	-	1.01	4.16
2.5	熟铁管箍	个	2	-	-	3.96	7.92
2.6	电采暖器	台	1	-	-	875	875.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1063.67
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							1063.67

中华人民共和国二级注册造价工程师
柳 鹏
B21236200000458
甘肃立茂建设工程有限公司
有效期至：2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031004005007	项目名称	电散热器			计量单位	台
项目特征	1.名称 ： 电散热器 2. 型号 、规格 ： 1.0KW 3.详见图纸要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	176.17
1.1	二类工	工日	1.295	-	-	118	152.81
1.2	三类工	工日	0.229	-	-	102	23.36
2	材料费	-	-	-	-	-	712.5
2.1	机油	kg	0.01	-	-	10.38	0.10
2.2	线麻	kg	0.01	-	-	20.68	0.21
2.3	铅油	kg	0.01	-	-	10.51	0.11
2.4	精制六角带帽螺栓	套	4.12	-	-	1.01	4.16
2.5	熟铁管箍	个	2	-	-	3.96	7.92
2.6	暖风机	台	1	-	-	700	700.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	888.67
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							888.67

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031004005008	项目名称	电散热器			计量单位	台
项目特征	1.名称 ： 电散热器 2. 型号 、规格 ：0.75KW 3.详见图纸要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	176.17
1.1	二类工	工日	1.295	-	-	118	152.81
1.2	三类工	工日	0.229	-	-	102	23.36
2	材料费	-	-	-	-	-	537.5
2.1	机油	kg	0.01	-	-	10.38	0.10
2.2	线麻	kg	0.01	-	-	20.68	0.21
2.3	铅油	kg	0.01	-	-	10.51	0.11
2.4	精制六角带帽螺栓	套	4.12	-	-	1.01	4.16
2.5	熟铁管箍	个	2	-	-	3.96	7.92
2.6	暖风机	台	1	-	-	525	525.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	713.67
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							713.67

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030502003005	项目名称	双绞线缆			计量单位	m
项目特征	1.规格:HYUTP6-004S 2.敷设方式:管内穿线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.38
1.1	二类工	工日	0.0117	-	-	118	1.38
2	材料费	-	-	-	-	-	5.11
2.1	镀锌铁丝	kg	0.002	-	-	4.28	0.01
2.2	双绞线缆	m	1.02	-	-	5	5.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	数字万用表	台班	0.001	-	-	4.09	0.00
3.2	对讲机	台班	0.01	-	-	4.23	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.54
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							6.54

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412001016	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:穿线管 2.材质:经阻燃处理的重型硬质塑料管 3.规格:DN20 4.配置形式:具体内容详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.96
1.1	二类工	工日	0.06456	-	-	118	7.62
1.2	三类工	工日	0.0034	-	-	102	0.35
2	材料费	-	-	-	-	-	1.52
2.1	其他材料费	元	0.0396	-	-	1	0.04
2.2	粘接剂	kg	0.0008	-	-	8.38	0.01
2.3	钢锯条	根	0.01	-	-	0.74	0.01
2.4	镀锌铁丝	kg	0.0025	-	-	5.13	0.01
2.5	水泥砂浆强度等级	m3	0.0018	-	-	175.58	0.32
2.6	阻燃管接头	个	0.2575	-	-	0.52	0.13
2.7	镀锌铁丝	kg	0.0023	-	-	4.45	0.01
2.8	PVC穿线管	m	1.1	-	-	0.9	0.99
3	施工机具使用费	-	-	-		-	0
4	1+2+3小计	-	-	-		-	9.48
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							9.48

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412001017	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:穿线管 2.材质:经阻燃处理的重型硬质塑料管 3.规格:DN25 4.配置形式:具体内容详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.99
1.1	二类工	工日	0.07287	-	-	118	8.60
1.2	三类工	工日	0.00384	-	-	102	0.39
2	材料费	-	-	-	-	-	2.3
2.1	其他材料费	元	0.0704	-	-	1	0.07
2.2	粘接剂	kg	0.001	-	-	8.38	0.01
2.3	钢锯条	根	0.01	-	-	0.74	0.01
2.4	镀锌铁丝	kg	0.0025	-	-	5.13	0.01
2.5	水泥砂浆强度等级	m3	0.0041	-	-	175.58	0.72
2.6	镀锌铁丝	kg	0.0024	-	-	4.45	0.01
2.7	阻燃管接头	个	0.2575	-	-	0.69	0.18
2.8	PVC穿线管	m	1.1	-	-	1.17	1.29
3	施工机具使用费	-	-	-		-	0
4	1+2+3小计	-	-	-		-	11.29
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							11.29

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412001018	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格 :SC25 4.配置形式:具体内容详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.8
1.1	二类工	工日	0.07943	-	-	118	9.37
1.2	三类工	工日	0.00418	-	-	102	0.43
2	材料费	-	-	-	-	-	11.7
2.1	其他材料费	元	0.05918	-	-	1	0.06
2.2	电焊条	kg	0.009	-	-	3.42	0.03
2.3	钢锯条	根	0.02	-	-	0.74	0.01
2.4	镀锌铁丝	kg	0.0066	-	-	4.45	0.03
2.5	溶剂汽油	kg	0.0041	-	-	6.92	0.03
2.6	沥青清漆	kg	0.0062	-	-	15.19	0.09
2.7	防锈漆	kg	0.0162	-	-	10.9	0.18
2.8	圆钢	kg	0.009	-	-	3.1	0.03
2.9	塑料护口(钢管用)	个	0.1545	-	-	0.5	0.08
2.10	镀锌锁紧螺母	个	0.1545	-	-	0.32	0.05
2.11	镀锌管接头	个	0.1648	-	-	5.68	0.94
2.12	热镀锌焊接钢管	m	1.03	-	-	9.89	10.19
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.38
3.1	弯管机	台班	0.0006	-	-	83.35	0.05
3.2	交流弧焊机	台班	0.0047	-	-	69.41	0.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.88
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							21.88

中华人民共和国一级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛如印文

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031301001007	项目名称	凿(压 、切割)槽			计量单位	m
项目特征	1.名称:墙面开槽穿线管安装后抹灰						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.97
1.1	综合工日	工日	0.17479	-	-	120	20.97
2	材料费	-	-	-	-	-	0.17
2.1	水泥	kg	0.4	-	-	0.24	0.10
2.2	生石灰	kg	0.1	-	-	0.08	0.01
2.3	麻刀	kg	0.001	-	-	1.36	0.00
2.4	水	m3	0.001	-	-	1.13	0.00
2.5	砂	m3	0.0009	-	-	72	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.14
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							21.14

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030502010003	项目名称	信息 、 网络插座			计量单位	个
项目特征	1.名称:信息插座 2.安装方式:底边距地1.8米安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.24
1.1	二类工	工日	0.18	-	-	118	21.24
2	材料费	-	-	-	-	-	15.15
2.1	信息插座	个	1.01	-	-	15	15.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.39
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							36.39

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030405014002	项目名称	端子箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:接线端子箱						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	37.17
1.1	二类工	工日	0.315	-	-	118	37.17
2	材料费	-	-	-	-	-	131.38
2.1	其他材料费	元	1.1	-	-	1	1.10
2.2	电焊条	kg	0.05	-	-	3.42	0.17
2.3	调和漆	kg	0.03	-	-	12.73	0.38
2.4	镀锌六角螺栓	10套	0.408	-	-	12.64	5.16
2.5	镀锌扁钢	kg	0.15	-	-	3.64	0.55
2.6	防锈漆	kg	0.015	-	-	10.9	0.16
2.7	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	1	-	-	3.23	3.23
2.8	角钢	kg	0.2	-	-	3.13	0.63
2.9	端子箱	台	1	-	-	120	120.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.2
3.1	其他机械费	元	2.2	-	-	1	2.20
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	170.75
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							170.75

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030502003006	项目名称	双绞线缆			计量单位	m
项目特征	1.名称 :RVS-2X1.5 2.敷设方式:管内穿线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.38
1.1	二类工	工日	0.0117	-	-	118	1.38
2	材料费	-	-	-	-	-	2.83
2.1	镀锌铁丝	kg	0.002	-	-	4.28	0.01
2.2	铜芯护套线（二芯）	m	1.02	-	-	2.76	2.82
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	数字万用表	台班	0.001	-	-	4.09	0.00
3.2	对讲机	台班	0.01	-	-	4.23	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.26
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							4.26

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412001019	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:穿线管 2.材质:经阻燃处理的重型硬质塑料管 3.规格:DN20 4.配置形式:具体内容详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.96
1.1	二类工	工日	0.06456	-	-	118	7.62
1.2	三类工	工日	0.0034	-	-	102	0.35
2	材料费	-	-	-	-	-	1.52
2.1	其他材料费	元	0.0396	-	-	1	0.04
2.2	粘接剂	kg	0.0008	-	-	8.38	0.01
2.3	钢锯条	根	0.01	-	-	0.74	0.01
2.4	镀锌铁丝	kg	0.0025	-	-	5.13	0.01
2.5	水泥砂浆强度等级	m3	0.0018	-	-	175.58	0.32
2.6	阻燃管接头	个	0.2575	-	-	0.52	0.13
2.7	镀锌铁丝	kg	0.0023	-	-	4.45	0.01
2.8	PVC穿线管	m	1.1	-	-	0.9	0.99
3	施工机具使用费	-	-	-		-	0
4	1+2+3小计	-	-	-		-	9.48
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							9.48

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412001020	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格 :SC20 4.配置形式:具体内容详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.59
1.1	二类工	工日	0.06156	-	-	118	7.26
1.2	三类工	工日	0.00324	-	-	102	0.33
2	材料费	-	-	-	-	-	8.69
2.1	其他材料费	元	0.03344	-	-	1	0.03
2.2	电焊条	kg	0.0069	-	-	3.42	0.02
2.3	钢锯条	根	0.03	-	-	0.74	0.02
2.4	镀锌铁丝	kg	0.0066	-	-	4.45	0.03
2.5	溶剂汽油	kg	0.0024	-	-	6.92	0.02
2.6	防锈漆	kg	0.0094	-	-	10.9	0.10
2.7	圆钢	kg	0.0073	-	-	3.1	0.02
2.8	塑料护口(钢管用)	个	0.1545	-	-	0.37	0.06
2.9	镀锌锁紧螺母	个	0.1545	-	-	0.3	0.05
2.10	镀锌管接头	个	0.1648	-	-	2.18	0.36
2.11	热镀锌焊接钢管	m	1.03	-	-	7.74	7.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.24
3.1	交流弧焊机	台班	0.0035	-	-	69.41	0.24
4	1+2+3小计	-	-	-			16.52
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							16.52

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030505005002	项目名称	扬声器			计量单位	台
项目特征	1.名称:公共广播扬声器 2.安装方式:距吊顶0.5米壁装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	33.16
1.1	二类工	工日	0.281	-	-	118	33.16
2	材料费	-	-	-	-	-	153.91
2.1	焊锡	kg	0.02	-	-	40.87	0.82
2.2	焊锡膏	kg	0.01	-	-	21.75	0.22
2.3	汽油	kg	0.02	-	-	7.27	0.15
2.4	白布	m	0.02	-	-	7.21	0.14
2.5	异型塑料管	m	0.05	-	-	1.09	0.05
2.6	胶合扳	m2	0.04	-	-	15.72	0.63
2.7	防火涂料	kg	0.05	-	-	19.48	0.97
2.8	玻璃胶	支	0.01	-	-	9.23	0.09
2.9	立时得胶	kg	0.05	-	-	16.12	0.81
2.10	木螺钉	个	0.4	-	-	0.07	0.03
2.11	扬声器	个	1	-	-	150	150.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.34
3.1	数字万用表	台班	0.03	-	-	7.68	0.23
3.2	精密声级计	台班	0.02	-	-	5.64	0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	187.41
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							187.41

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030501015001	项目名称	安防监控交换机箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:安防监控交换机 2.安装方式:底边距地1.6米安装 3.具体详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	268.43
1.1	二类工	工日	2.025	-	-	118	238.95
1.2	一类工	工日	0.225	-	-	131	29.48
2	材料费	-	-	-	-	-	2016.9
2.1	其他材料费	元	16.895	-	-	1	16.90
2.2	安防监控交换机箱	台	1	-	-	2000	2000.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	68.67
3.1	网络分析仪	台班	0.332	-	-	195.02	64.75
3.2	笔记本电脑	台班	0.415	-	-	9.46	3.93
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2354
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							2354

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030502003007	项目名称	双绞线缆			计量单位	m
项目特征	1.规格:6类4对非屏蔽UTP电缆 2.敷设方式:管内穿线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.38
1.1	二类工	工日	0.0117	-	-	118	1.38
2	材料费	-	-	-	-	-	5.11
2.1	镀锌铁丝	kg	0.002	-	-	4.28	0.01
2.2	双绞线缆	m	1.02	-	-	5	5.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	数字万用表	台班	0.001	-	-	4.09	0.00
3.2	对讲机	台班	0.01	-	-	4.23	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.54
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							6.54

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412004009	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2. 型号:BV 3.规格 :2.5mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.06
1.1	二类工	工日	0.009	-	-	118	1.06
2	材料费	-	-	-	-	-	2.49
2.1	其他材料费	元	0.01144	-	-	1	0.01
2.2	棉纱头	kg	0.002	-	-	10.86	0.02
2.3	钢丝	kg	0.0009	-	-	5.87	0.01
2.4	焊锡	kg	0.002	-	-	40.87	0.08
2.5	焊锡膏	kg	0.0001	-	-	21.75	0.00
2.6	塑料胶布带	卷	0.0025	-	-	5.12	0.01
2.7	汽油	kg	0.005	-	-	7.27	0.04
2.8	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	1.16	-	-	2	2.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-		-	3.55
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							3.55

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412001021	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:穿线管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.48
1.1	二类工	工日	0.0282	-	-	118	3.33
1.2	三类工	工日	0.00148	-	-	102	0.15
2	材料费	-	-	-	-	-	8.99
2.1	其他材料费	元	0.076	-	-	1	0.08
2.2	钢锯条	根	0.026	-	-	0.74	0.02
2.3	电力复合脂	kg	0.0016	-	-	77.03	0.12
2.4	镀锌铁丝	kg	0.0025	-	-	4.45	0.01
2.5	塑料护口(钢管用)	个	0.1545	-	-	0.37	0.06
2.6	镀锌锁紧螺母	个	0.1545	-	-	0.3	0.05
2.7	直管接头	个	0.2575	-	-	1.62	0.42
2.8	钢管	m	1.03	-	-	8	8.24
3	施工机具使用费	-	-	-		-	0
4	1+2+3小计	-	-	-		-	12.47
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							12.47

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412001022	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格 :SC32 4.配置形式:具体内容详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.8
1.1	二类工	工日	0.07943	-	-	118	9.37
1.2	三类工	工日	0.00418	-	-	102	0.43
2	材料费	-	-	-	-	-	15.67
2.1	其他材料费	元	0.05918	-	-	1	0.06
2.2	电焊条	kg	0.009	-	-	3.42	0.03
2.3	钢锯条	根	0.02	-	-	0.74	0.01
2.4	镀锌铁丝	kg	0.0066	-	-	4.45	0.03
2.5	溶剂汽油	kg	0.0041	-	-	6.92	0.03
2.6	沥青清漆	kg	0.0062	-	-	15.19	0.09
2.7	防锈漆	kg	0.0162	-	-	10.9	0.18
2.8	圆钢	kg	0.009	-	-	3.1	0.03
2.9	塑料护口(钢管用)	个	0.1545	-	-	0.5	0.08
2.10	镀锌锁紧螺母	个	0.1545	-	-	0.32	0.05
2.11	镀锌管接头	个	0.1648	-	-	5.68	0.94
2.12	热镀锌焊接钢管	m	1.03	-	-	13.74	14.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.38
3.1	弯管机	台班	0.0006	-	-	83.35	0.05
3.2	交流弧焊机	台班	0.0047	-	-	69.41	0.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.85
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							25.85

中华人民共和国一级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛如印文

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030506010003	项目名称	监控摄像设备			计量单位	台
项目特征	1.名称:半球彩色摄像机 2.安装方式:吸顶安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	152.11
1.1	二类工	工日	1.147	-	-	118	135.35
1.2	一类工	工日	0.128	-	-	131	16.77
2	材料费	-	-	-	-	-	500.82
2.1	脱脂棉	kg	0.02	-	-	30.88	0.62
2.2	酒精	kg	0.03	-	-	6.72	0.20
2.3	半球彩色摄像机	台	1	-	-	500	500.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.57
3.1	数字万用表	台班	0.5	-	-	4.09	2.05
3.2	对讲机	台班	1	-	-	4.23	4.23
3.3	彩色监示器	台班	0.5	-	-	4.58	2.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	661.5
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							661.5

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030506010004	项目名称	监控摄像设备			计量单位	台
项目特征	1.名称:有室外防护罩的摄像机 2.安装方式:底边距地3.5米安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	200.6
1.1	二类工	工日	1.7	-	-	118	200.60
2	材料费	-	-	-	-	-	655.71
2.1	膨胀螺栓	套	5.1	-	-	1.12	5.71
2.2	有室外防护罩的摄像机	台	1	-	-	650	650.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	856.31
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							856.31

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030904001002	项目名称	点型探测器			计量单位	个
项目特征	1.名称:感烟火灾探测器 2.类型:吸顶安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	49.21
1.1	二类工	工日	0.417	-	-	118	49.21
2	材料费	-	-	-	-	-	106.59
2.1	焊锡	kg	0.02	-	-	40.87	0.82
2.2	焊锡膏	kg	0.01	-	-	21.75	0.22
2.3	汽油	kg	0.03	-	-	7.27	0.22
2.4	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	1.63	-	-	1.28	2.09
2.5	白布	m	0.02	-	-	7.21	0.14
2.6	异型塑料管	m	0.05	-	-	1.09	0.05
2.7	胶合扳	m2	0.02	-	-	15.72	0.31
2.8	防火涂料	kg	0.05	-	-	19.48	0.97
2.9	塑料胀管	个	4	-	-	0.1	0.40
2.10	木螺钉	10个	0.3	-	-	1.82	0.55
2.11	冲击钻头	个	0.02	-	-	4.45	0.09
2.12	801胶	kg	0.01	-	-	2.71	0.03
2.13	镀锌薄钢板	m2	0.01	-	-	74.38	0.74
2.14	金属软管	m	0.8	-	-	1.66	1.33
2.15	金属软管尼龙接头	个	2.06	-	-	1.76	3.63
2.16	感烟火灾探测器	个	1	-	-	95	95.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-		0.2
3.1	数字万用表	台班	0.01	-	-	7.68	0.08
3.2	火灾探测器实验器	台班	0.03	-	-	3.98	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	156
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
				综合单价			156

甘肃立茂建设工程有限公司 620601101316?

琛姬印文

中华人民共和国一级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2021年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030904001003	项目名称	点型探测器			计量单位	个
项目特征	1.名称:感温火灾探测器 2.类型:吸顶安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	49.21
1.1	二类工	工日	0.417	-	-	118	49.21
2	材料费	-	-	-	-	-	106.61
2.1	电	度	0.04	-	-	0.67	0.03
2.2	焊锡	kg	0.02	-	-	40.87	0.82
2.3	焊锡膏	kg	0.01	-	-	21.75	0.22
2.4	汽油	kg	0.03	-	-	7.27	0.22
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	1.63	-	-	1.28	2.09
2.6	白布	m	0.02	-	-	7.21	0.14
2.7	异型塑料管	m	0.05	-	-	1.09	0.05
2.8	胶合扳	m2	0.02	-	-	15.72	0.31
2.9	防火涂料	kg	0.05	-	-	19.48	0.97
2.10	塑料胀管	个	4	-	-	0.1	0.40
2.11	木螺钉	10个	0.3	-	-	1.82	0.55
2.12	冲击钻头	个	0.02	-	-	4.45	0.09
2.13	801胶	kg	0.01	-	-	2.71	0.03
2.14	镀锌薄钢板	m2	0.01	-	-	74.38	0.74
2.15	金属软管	m	0.8	-	-	1.66	1.33
2.16	金属软管尼龙接头	个	2.06	-	-	1.76	3.63
2.17	感温火灾探测器	个	1	-	-	95	95.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.08
3.1	数字万用表	台班	0.01	-	-	7.68	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	155.9
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
				综合单价			155.9

中华人民共和国一级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2021年05月25日

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030904004002	项目名称	声光报警器			计量单位	个
项目特征	1.名称:火灾声光警报器 2.安装方式:底边距地2.4米安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	103.6
1.1	二类工	工日	0.878	-	-	118	103.60
2	材料费	-	-	-	-	-	339.21
2.1	焊锡	kg	0.02	-	-	40.87	0.82
2.2	焊锡膏	kg	0.01	-	-	21.75	0.22
2.3	汽油	kg	0.01	-	-	7.27	0.07
2.4	白布	m	0.02	-	-	7.21	0.14
2.5	异型塑料管	m	0.05	-	-	1.09	0.05
2.6	胶合扳	m2	0.01	-	-	15.72	0.16
2.7	防火涂料	kg	0.03	-	-	19.48	0.58
2.8	木螺钉	个	3	-	-	0.07	0.21
2.9	标志牌	个	1	-	-	0.1	0.10
2.10	塑料胀管	个	3	-	-	0.1	0.30
2.11	镀锌自攻螺钉	个	1	-	-	0.19	0.19
2.12	冲击钻头	个	0.1	-	-	5.21	0.52
2.13	声光报警器	个	1	-	-	335.84	335.84
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.48
3.1	数字万用表	台班	0.04	-	-	7.68	0.31
3.2	精密声级计	台班	0.03	-	-	5.64	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-		443.29
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							443.29

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030904005002	项目名称	手动火灾报警装置			计量单位	个
项目特征	1.名称:手动火灾报警装置 2.安装方式:底边距地1.4米安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	53.57
1.1	二类工	工日	0.454	-	-	118	53.57
2	材料费	-	-	-	-	-	153.1
2.1	焊锡	kg	0.02	-	-	40.87	0.82
2.2	焊锡膏	kg	0.01	-	-	21.75	0.22
2.3	汽油	kg	0.01	-	-	7.27	0.07
2.4	白布	m	0.02	-	-	7.21	0.14
2.5	异型塑料管	m	0.05	-	-	1.09	0.05
2.6	胶合扳	m2	0.01	-	-	15.72	0.16
2.7	防火涂料	kg	0.03	-	-	19.48	0.58
2.8	木螺钉	个	2.1	-	-	0.07	0.15
2.9	标志牌	个	1	-	-	0.1	0.10
2.10	塑料胀管	个	2.1	-	-	0.1	0.21
2.11	镀锌自攻螺钉	个	1.2	-	-	0.19	0.23
2.12	冲击钻头	个	0.07	-	-	5.21	0.36
2.13	手动火灾报警装置	个	1	-	-	150	150.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.34
3.1	数字万用表	台班	0.03	-	-	7.68	0.23
3.2	精密声级计	台班	0.02	-	-	5.64	0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-		207.01
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							207.01

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030904007002	项目名称	消防模块			计量单位	个
项目特征	1.名称:输出模块						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	154.58
1.1	二类工	工日	1.31	-	-	118	154.58
2	材料费	-	-	-	-	-	85.69
2.1	焊锡	kg	0.06	-	-	40.87	2.45
2.2	焊锡膏	kg	0.02	-	-	21.75	0.44
2.3	汽油	kg	0.08	-	-	7.27	0.58
2.4	白布	m	0.05	-	-	7.21	0.36
2.5	异型塑料管	m	0.15	-	-	1.09	0.16
2.6	胶合扳	m2	0.01	-	-	15.72	0.16
2.7	防火涂料	kg	0.03	-	-	19.48	0.58
2.8	塑料胀管	个	0.8	-	-	0.1	0.08
2.9	木螺钉	10个	0.2	-	-	1.82	0.36
2.10	冲击钻头	个	0.03	-	-	4.45	0.13
2.11	镀锌半圆头螺栓	套	2	-	-	0.19	0.38
2.12	消防模块	个	1	-	-	80	80.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.84
3.1	数字万用表	台班	0.11	-	-	7.68	0.84
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	241.11
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							241.11

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030907005002	项目名称	隔离器			计量单位	个
项目特征	1.名称:短路隔离器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	154.58
1.1	二类工	工日	1.31	-	-	118	154.58
2	材料费	-	-	-	-	-	505.69
2.1	焊锡	kg	0.06	-	-	40.87	2.45
2.2	焊锡膏	kg	0.02	-	-	21.75	0.44
2.3	汽油	kg	0.08	-	-	7.27	0.58
2.4	白布	m	0.05	-	-	7.21	0.36
2.5	异型塑料管	m	0.15	-	-	1.09	0.16
2.6	胶合扳	m2	0.01	-	-	15.72	0.16
2.7	防火涂料	kg	0.03	-	-	19.48	0.58
2.8	塑料胀管	个	0.8	-	-	0.1	0.08
2.9	木螺钉	10个	0.2	-	-	1.82	0.36
2.10	冲击钻头	个	0.03	-	-	4.45	0.13
2.11	镀锌半圆头螺栓	套	2	-	-	0.19	0.38
2.12	隔离器	个	1	-	-	500	500.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.84
3.1	数字万用表	台班	0.11	-	-	7.68	0.84
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	661.11
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							661.11

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030904008001	项目名称	消防模块箱(端子箱 、手报箱)			计量单位	台
项目特征	1.名称:接线端子箱 2.安装方式:底边距地1.6米安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	33.63
1.1	二类工	工日	0.285	-	-	118	33.63
2	材料费	-	-	-	-	-	90.53
2.1	其他材料费	元	0.99	-	-	1	0.99
2.2	电焊条	kg	0.045	-	-	3.42	0.15
2.3	调和漆	kg	0.027	-	-	12.73	0.34
2.4	镀锌六角螺栓	10套	0.37	-	-	12.64	4.68
2.5	镀锌扁钢	kg	0.12	-	-	3.64	0.44
2.6	防锈漆	kg	0.012	-	-	10.9	0.13
2.7	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	m	1	-	-	3.23	3.23
2.8	角钢	kg	0.18	-	-	3.13	0.56
2.9	消防模块箱(端子箱、手报箱)	台	1	-	-	80	80.00
3	施工机具使用费	-	-	-		-	1.9
3.1	其他机械费	元	1.9	-		1	1.90
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	126.06
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							126.06

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030502003008	项目名称	双绞线缆			计量单位	m
项目特征	1.名称 :ZN-RVS-2X1.5 2.敷设方式:管内穿线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.38
1.1	二类工	工日	0.0117	-	-	118	1.38
2	材料费	-	-	-	-	-	2.83
2.1	镀锌铁丝	kg	0.002	-	-	4.28	0.01
2.2	铜芯护套线（二芯）	m	1.02	-	-	2.76	2.82
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	数字万用表	台班	0.001	-	-	4.09	0.00
3.2	对讲机	台班	0.01	-	-	4.23	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.26
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							4.26

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412004010	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2.　型号:NH-RV 3.规格　:2.5mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.38
1.1	二类工	工日	0.0117	-	-	118	1.38
2	材料费	-	-	-	-	-	3.18
2.1	镀锌铁丝	kg	0.002	-	-	4.28	0.01
2.2	铜芯护套线（二芯）	m	1.02	-	-	3.11	3.17
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	数字万用表	台班	0.001	-	-	4.09	0.00
3.2	对讲机	台班	0.01	-	-	4.23	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.61
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							4.61

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412001023	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格 :SC15 4.配置形式:具体内容详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.59
1.1	二类工	工日	0.06156	-	-	118	7.26
1.2	三类工	工日	0.00324	-	-	102	0.33
2	材料费	-	-	-	-	-	6.14
2.1	其他材料费	元	0.03344	-	-	1	0.03
2.2	电焊条	kg	0.0069	-	-	3.42	0.02
2.3	钢锯条	根	0.03	-	-	0.74	0.02
2.4	镀锌铁丝	kg	0.0066	-	-	4.45	0.03
2.5	溶剂汽油	kg	0.0024	-	-	6.92	0.02
2.6	防锈漆	kg	0.0094	-	-	10.9	0.10
2.7	圆钢	kg	0.0073	-	-	3.1	0.02
2.8	塑料护口(钢管用)	个	0.1545	-	-	0.37	0.06
2.9	镀锌锁紧螺母	个	0.1545	-	-	0.3	0.05
2.10	镀锌管接头	个	0.1648	-	-	2.18	0.36
2.11	热镀锌焊接钢管	m	1.03	-	-	5.27	5.43
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.24
3.1	交流弧焊机	台班	0.0035	-	-	69.41	0.24
4	1+2+3小计	-	-	-			13.97
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							13.97

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛婿印文

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412001024	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格 :SC20 4.配置形式:具体内容详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.59
1.1	二类工	工日	0.06156	-	-	118	7.26
1.2	三类工	工日	0.00324	-	-	102	0.33
2	材料费	-	-	-	-	-	8.69
2.1	其他材料费	元	0.03344	-	-	1	0.03
2.2	电焊条	kg	0.0069	-	-	3.42	0.02
2.3	钢锯条	根	0.03	-	-	0.74	0.02
2.4	镀锌铁丝	kg	0.0066	-	-	4.45	0.03
2.5	溶剂汽油	kg	0.0024	-	-	6.92	0.02
2.6	防锈漆	kg	0.0094	-	-	10.9	0.10
2.7	圆钢	kg	0.0073	-	-	3.1	0.02
2.8	塑料护口(钢管用)	个	0.1545	-	-	0.37	0.06
2.9	镀锌锁紧螺母	个	0.1545	-	-	0.3	0.05
2.10	镀锌管接头	个	0.1648	-	-	2.18	0.36
2.11	热镀锌焊接钢管	m	1.03	-	-	7.74	7.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.24
3.1	交流弧焊机	台班	0.0035	-	-	69.41	0.24
4	1+2+3小计	-	-	-			16.52
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							16.52

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031301001008	项目名称	凿(压 、切割)槽			计量单位	m
项目特征	1.名称:墙面开槽穿线管安装后抹灰						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.97
1.1	综合工日	工日	0.17479	-	-	120	20.97
2	材料费	-	-	-	-	-	0.17
2.1	水泥	kg	0.4	-	-	0.24	0.10
2.2	生石灰	kg	0.1	-	-	0.08	0.01
2.3	麻刀	kg	0.001	-	-	1.36	0.00
2.4	水	m3	0.001	-	-	1.13	0.00
2.5	砂	m3	0.0009	-	-	72	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.14
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							21.14

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031001008020	项目名称	塑料管	计量单位	m
项目特征	1.材质:PE100级聚乙烯管道 2.规格 ： 1.6MPa　　De63 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 、冲洗及消毒 5.安装部位:室外 6.介质:给水				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.81
1.1	二类工	工日	0.12633	-	-	118	14.91
1.2	三类工	工日	0.0088	-	-	102	0.90
2	材料费	-	-	-	-	-	14.64
2.1	其他材料费	元	0.45	-	-	1	0.45
2.2	水	t	0.0972	-	-	3.63	0.35
2.3	漂白粉	kg	0.0014	-	-	4.72	0.01
2.4	压力表	块	0.001	-	-	12	0.01
2.5	氧气	m3	0.003	-	-	5.24	0.02
2.6	乙炔气	kg	0.001	-	-	25.85	0.03
2.7	橡胶板	kg	0.006	-	-	6.4	0.04
2.8	精制六角带帽螺栓	kg	0.031	-	-	4.45	0.14
2.9	螺纹截止阀	个	0.002	-	-	9.66	0.02
2.10	电焊条	kg	0.002	-	-	3.42	0.01
2.11	橡胶软管	m	0.006	-	-	5.95	0.04
2.12	压力表弯管	个	0.001	-	-	9	0.01
2.13	焊接钢管	m	0.008	-	-	5.63	0.05
2.14	普通钢板	kg	0.0245	-	-	3.56	0.09
2.15	PE给水管100级	m	1.015	-	-	13.2	13.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.45
3.1	热熔焊接机	台班	0.006	-	-	56.19	0.34
3.2	直流弧焊机	台班	0.001	-	-	85.92	0.09
3.3	立式钻床	台班	0.0002	-	-	7.39	0.00
3.4	其他机具	台班	0.0008	-	-	30.13	0.02
4	人工费调整	-	-	-	-	-	30.9
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							30.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031001008021	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质:PE100级聚乙烯管道 2.规格 ： 1.6MPa　　De50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验 、冲洗及消毒 5.安装部位:室外 6.介质:给水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.54
1.1	二类工	工日	0.11644	-	-	118	13.74
1.2	三类工	工日	0.0078	-	-	102	0.80
2	材料费	-	-	-	-	-	9.51
2.1	其他材料费	元	0.364	-	-	1	0.36
2.2	水	t	0.0642	-	-	3.63	0.23
2.3	漂白粉	kg	0.0009	-	-	4.72	0.00
2.4	压力表	块	0.001	-	-	12	0.01
2.5	氧气	m3	0.003	-	-	5.24	0.02
2.6	乙炔气	kg	0.001	-	-	25.85	0.03
2.7	橡胶板	kg	0.006	-	-	6.4	0.04
2.8	精制六角带帽螺栓	kg	0.031	-	-	4.45	0.14
2.9	螺纹截止阀	个	0.002	-	-	9.66	0.02
2.10	电焊条	kg	0.002	-	-	3.42	0.01
2.11	橡胶软管	m	0.006	-	-	5.95	0.04
2.12	压力表弯管	个	0.001	-	-	9	0.01
2.13	焊接钢管	m	0.008	-	-	6.63	0.05
2.14	普通钢板	kg	0.0245	-	-	3.56	0.09
2.15	PE给水管100级	m	1.015	-	-	8.35	8.48
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.17
3.1	直流弧焊机	台班	0.001	-	-	85.92	0.09
3.2	立式钻床	台班	0.0002	-	-	7.39	0.00
3.3	热熔焊接机	台班	0.005	-	-	15.5	0.08
4	企业管理费	-	-	-	-	-	24.22
5	利润	-	-				
6	风险费	-	-				
综合单价							24.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031002011003	项目名称	水表			计量单位	组
项目特征	1.规格:DN50 2. 附件配置 ： 闸阀1个						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	260.46
1.1	二类工	工日	1.17	-	-	118	138.06
1.2	三类工	工日	0.107	-	-	102	10.91
1.3	一类工	工日	0.851	-	-	131	111.48
2	材料费	-	-	-	-	-	1106.79
2.1	氧气	m3	0.42	-	-	5.24	2.20
2.2	乙炔气	kg	0.14	-	-	25.85	3.62
2.3	电焊条	kg	1.59	-	-	3.42	5.44
2.4	机油	kg	0.9	-	-	10.38	9.34
2.5	砂纸	张	2.4	-	-	0.52	1.25
2.6	棉纱头	kg	0.24	-	-	10.86	2.61
2.7	铅油	kg	0.48	-	-	10.51	5.04
2.8	焊接钢管	m	1.75	-	-	16.68	29.19
2.9	压制弯头	个	2	-	-	12.76	25.52
2.10	石棉橡胶板	kg	0.83	-	-	6.9	5.73
2.11	精制六角带帽螺栓	套	49.44	-	-	1.52	75.15
2.12	钢板平焊法兰	片	14	-	-	12.84	179.76
2.13	法兰止回阀	个	1	-	-	89.16	89.16
2.14	清油	kg	0.06	-	-	12.16	0.73
2.15	闸阀	个	3	-	-	104.02	312.06
2.16	智能水表	个	1	-	-	360	360.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	95.37
3.1	直流弧焊机	台班	1.11	-	-	85.92	95.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1462.62
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	税金	-	-				
	综合单价						1462.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031001008022	项目名称	塑料管	计量单位	m
项目特征	1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:De160 3.连接形式:承插胶圈接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 5.安装部位:室外 6.介质:污水				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.84
1.1	二类工	工日	0.10111	-	-	118	11.93
1.2	三类工	工日	0.0089	-	-	102	0.91
2	材料费	-	-	-	-	-	28.98
2.1	其他材料费	元	0.22	-	-	1	0.22
2.2	水	t	0.0655	-	-	3.63	0.24
2.3	氧气	m3	0.00138	-	-	5.24	0.01
2.4	乙炔气	kg	0.0005	-	-	25.85	0.01
2.5	钢锯条	根	0.176	-	-	0.74	0.13
2.6	棉纱头	kg	0.003	-	-	10.86	0.03
2.7	铁砂布	张	0.006	-	-	1.75	0.01
2.8	破布	kg	0.00114	-	-	2.46	0.00
2.9	电焊条	kg	0.0006	-	-	3.42	0.00
2.10	普通钢板	kg	0.02214	-	-	3.56	0.08
2.11	塑料球	个	0.02	-	-	12.76	0.26
2.12	橡胶圈(排水)	个	0.3	-	-	13.06	3.92
2.13	UPVC排水管	m	1.02	-	-	23.6	24.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-		0.15
3.1	直流弧焊机	台班	0.001	-	-	85.92	0.09
3.2	立式钻床	台班	0.0003	-	-	7.39	0.00
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0017	-	-	39.15	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.97
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
				综合单价			41.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	031001008023	项目名称	塑料管	计量单位	m
项目特征	1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格 ： De200 3.连接形式:承插胶圈接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 5.安装部位:室外 6.介质:污水				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.96
1.1	二类工	工日	0.11759	-	-	118	13.88
1.2	三类工	工日	0.0106	-	-	102	1.08
2	材料费	-	-	-	-	-	35.24
2.1	其他材料费	元	0.24	-	-	1	0.24
2.2	水	t	0.0924	-	-	3.63	0.34
2.3	氧气	m3	0.00138	-	-	5.24	0.01
2.4	乙炔气	kg	0.0005	-	-	25.85	0.01
2.5	钢锯条	根	0.222	-	-	0.74	0.16
2.6	棉纱头	kg	0.004	-	-	10.86	0.04
2.7	铁砂布	张	0.007	-	-	1.75	0.01
2.8	破布	kg	0.00141	-	-	2.46	0.00
2.9	电焊条	kg	0.0006	-	-	3.42	0.00
2.10	普通钢板	kg	0.02214	-	-	3.56	0.08
2.11	塑料球	个	0.02	-	-	15.96	0.32
2.12	橡胶圈(排水)	个	0.3	-	-	16.72	5.02
2.13	HDPE双壁波纹排水管	m	1.02	-	-	28.43	29.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-		0.15
3.1	直流弧焊机	台班	0.001	-	-	85.92	0.09
3.2	立式钻床	台班	0.0003	-	-	7.39	0.00
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0017	-	-	39.15	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50.35
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
				综合单价			50.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030409001003	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称 ： 电力电缆 2.规格:WDZ-YJE-0.6/1KV-4*50+1*25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.27
1.1	二类工	工日	0.10263	-	-	118	12.11
1.2	三类工	工日	0.0114	-	-	102	1.16
2	材料费	-	-	-	-	-	184.41
2.1	其他材料费	元	0.17446	-	-	1	0.17
2.2	破布	kg	0.006	-	-	2.46	0.01
2.3	镀锌铁丝	kg	0.0045	-	-	4.45	0.02
2.4	汽油	kg	0.0095	-	-	7.27	0.07
2.5	膨胀螺栓	套	0.014	-	-	1.12	0.02
2.6	标志牌	个	0.06	-	-	0.1	0.01
2.7	沥青绝缘漆	kg	0.0015	-	-	9.34	0.01
2.8	硬脂酸	kg	0.0008	-	-	45.66	0.04
2.9	镀锌六角螺栓	10套	0.0306	-	-	8.17	0.25
2.10	橡胶垫	m2	0.0007	-	-	26.2	0.02
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.067	-	-	6.17	0.41
2.12	合金钢钻头	个	0.0014	-	-	6.31	0.01
2.13	镀锌电缆卡子	套	0.223	-	-	2.93	0.65
2.14	电力电缆	m	1	-	-	182.72	182.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.63
3.1	汽车式起重机	台班	0.0007	-	-	476.56	0.33
3.2	载货汽车	台班	0.0007	-	-	428.95	0.30
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	198.31
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费用	-	-				
综合单价							198.31

中华人民共和国工程造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030409003003	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称 ： 电力电缆头 2.规格 ： 120mm2以下 3.材质 、类型:铜芯						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	76.46
1.1	二类工	工日	0.648	-	-	118	76.46
2	材料费	-	-	-	-	-	83.22
2.1	其他材料费	元	5.17	-	-	1	5.17
2.2	破布	kg	0.5	-	-	2.46	1.23
2.3	自粘性橡胶带	卷	0.8	-	-	4.43	3.54
2.4	电力复合脂	kg	0.05	-	-	77.03	3.85
2.5	焊锡丝	kg	0.1	-	-	58.71	5.87
2.6	镀锌六角螺栓	10套	0.4	-	-	12.64	5.06
2.7	焊锡膏	kg	0.02	-	-	21.75	0.44
2.8	汽油	kg	0.35	-	-	7.27	2.54
2.9	塑料带	kg	0.45	-	-	8.08	3.64
2.10	塑料手套	个	1.05	-	-	6.69	7.02
2.11	固定卡子	套	2.06	-	-	0.88	1.81
2.12	镀锡裸铜绞线	kg	0.25	-	-	50.3	12.58
2.13	铜接线端子	个	1.02	-	-	1.26	1.29
2.14	镀锌六角螺栓	10套	0.5	-	-	18.58	9.29
2.15	铜接线端子	个	3.76	-	-	4.8	18.05
2.16	铜接线端子	个	1.02	-	-	1.81	1.85
3	施工机具使用费	-	-	-	-		0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	159.68
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							159.68

中华人民共和国一级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030409006003	项目名称	电缆保护管			计量单位	m
项目特征	1.名称 ： 电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格 :SC80						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	38.48
1.1	二类工	工日	0.3119	-	-	118	36.80
1.2	三类工	工日	0.01642	-	-	102	1.67
2	材料费	-	-	-	-	-	41.57
2.1	其他材料费	元	0.20658	-	-	1	0.21
2.2	电焊条	kg	0.0136	-	-	3.42	0.05
2.3	钢锯条	根	0.045	-	-	0.74	0.03
2.4	镀锌铁丝	kg	0.0066	-	-	4.45	0.03
2.5	溶剂汽油	kg	0.0127	-	-	6.92	0.09
2.6	沥青清漆	kg	0.0128	-	-	15.19	0.19
2.7	防锈漆	kg	0.0509	-	-	10.9	0.55
2.8	圆钢	kg	0.0431	-	-	3.1	0.13
2.9	镀锌管接头	个	0.1545	-	-	30.57	4.72
2.10	镀锌锁紧螺母	个	0.1545	-	-	1.52	0.23
2.11	塑料护口(钢管用)	个	0.1545	-	-	1.07	0.17
2.12	热镀锌焊接钢管	m	1.03	-	-	34.14	35.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.78
3.1	弯管机	台班	0.0034	-	-	83.35	0.28
3.2	交流弧焊机	台班	0.0071	-	-	69.41	0.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-		80.83
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							80.83

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030409006004	项目名称	电缆保护管			计量单位	m
项目特征	1.材质:五孔梅花管 2.规格:PVC-UΦ32*5 3.敷设方式:具体内容详见图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.79
1.1	二类工	工日	0.05502	-	-	118	6.49
1.2	三类工	工日	0.0029	-	-	102	0.30
2	材料费	-	-	-	-	-	10.73
2.1	其他材料费	元	0.00286	-	-	1	0.00
2.2	钢锯条	根	0.01	-	-	0.74	0.01
2.3	镀锌铁丝	kg	0.0025	-	-	4.45	0.01
2.4	塑料焊条	kg	0.0024	-	-	30.58	0.07
2.5	PVC穿线管	m	1.0642	-	-	10	10.64
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.32
3.1	电动空气压缩机	台班	0.0075	-	-	42.14	0.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.84
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							17.84

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030502003009	项目名称	双绞线缆			计量单位	m
项目特征	1.规格:HYUTP6-004S 2.敷设方式:管内穿线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.38
1.1	二类工	工日	0.0117	-	-	118	1.38
2	材料费	-	-	-	-	-	5.11
2.1	镀锌铁丝	kg	0.002	-	-	4.28	0.01
2.2	双绞线缆	m	1.02	-	-	5	5.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	数字万用表	台班	0.001	-	-	4.09	0.00
3.2	对讲机	台班	0.01	-	-	4.23	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.54
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							6.54

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030502003010	项目名称	双绞线缆			计量单位	m
项目特征	1.名称 :RVS-2X1.5 2.敷设方式:管内穿线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.38
1.1	二类工	工日	0.0117	-	-	118	1.38
2	材料费	-	-	-	-	-	2.83
2.1	镀锌铁丝	kg	0.002	-	-	4.28	0.01
2.2	铜芯护套线（二芯）	m	1.02	-	-	2.76	2.82
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	数字万用表	台班	0.001	-	-	4.09	0.00
3.2	对讲机	台班	0.01	-	-	4.23	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.26
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							4.26

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030502005001	项目名称	光缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:2芯单模光纤						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.81
1.1	二类工	工日	0.0153	-	-	118	1.81
2	材料费	-	-	-	-	-	5.1
2.1	光纤	m	1.02	-	-	5	5.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	对讲机	台班	0.01	-	-	4.23	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.95
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							6.95

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030502003011	项目名称	双绞线缆			计量单位	m
项目特征	1.名称 :ZN-RVS-2X1.5 2.敷设方式:管内穿线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.38
1.1	二类工	工日	0.0117	-	-	118	1.38
2	材料费	-	-	-	-	-	2.83
2.1	镀锌铁丝	kg	0.002	-	-	4.28	0.01
2.2	铜芯护套线（二芯）	m	1.02	-	-	2.76	2.82
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	数字万用表	台班	0.001	-	-	4.09	0.00
3.2	对讲机	台班	0.01	-	-	4.23	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.26
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							4.26

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

项目编码	030412004011	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.配线形式:管内穿线 2.　型号:NH-RV 3.规格　:2.5mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.38
1.1	二类工	工日	0.0117	-	-	118	1.38
2	材料费	-	-	-	-	-	3.18
2.1	镀锌铁丝	kg	0.002	-	-	4.28	0.01
2.2	铜芯护套线（二芯）	m	1.02	-	-	3.11	3.17
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	数字万用表	台班	0.001	-	-	4.09	0.00
3.2	对讲机	台班	0.01	-	-	4.23	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.61
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
7	风险费	-	-				
综合单价							4.61

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B21236200000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产费		5128.75	详见明细表E.3.2
2	031401011001	环境保护费		1242.34	详见明细表E.3.2
3	031401010001	文明施工费		632.89	详见明细表E.3.2
4	031401012001	临时设施费		1842.41	详见明细表E.3.2
5	031401020001	夜间施工增加费		1050.13	详见明细表E.3.2
6	031401013001	二次搬运费		328.17	详见明细表E.3.2
7	031401015001	已完工程及设备保护费		46.88	详见明细表E.3.2
8	031401021001	冬雨季施工增加费		1265.78	详见明细表E.3.2
9	031401045001	工程定位复测费		267.22	详见明细表E.3.2
10	031401017001	特殊地区增加费			详见明细表E.3.2
11	031401001001	脚手架		1848.11	详见明细表E.3.2
		本页小计		13652.68	--
		合　计		13652.68	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）						备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	风险费	
1	031401009001	安全生产费	46880.72	10.94	5128.75	-	-	-	-	-	-	人工费
2	031401011001	环境保护费	46880.72	2.65	1242.34	-	-	-	-	-	-	人工费
3	031401010001	文明施工费	46880.72	1.35	632.89	-	-	-	-	-	-	人工费
4	031401012001	临时设施费	46880.72	3.93	1842.41	-	-	-	-	-	-	人工费
5	031401020001	夜间施工增加费	46880.72	2.24	1050.13	-	-	-	-	-	-	人工费
6	031401013001	二次搬运费	46880.72	0.7	328.17	-	-	-	-	-	-	人工费
7	031401015001	已完工程及设备保护费	46880.72	0.1	46.88	-	-	-	-	-	-	人工费
8	031401021001	冬雨季施工增加费	46880.72	2.7	1265.78	-	-	-	-	-	-	人工费
9	031401045001	工程定位复测费	46880.72	0.57	267.22	-	-	-	-	-	-	人工费
10	031401017001	特殊地区增加费	46880.72	0	0	-	-	-	-	-	-	人工费
1	031401001001	脚手架			1848.11	462.03	1386.08		0	0	0	
合计					13652.68	462.03	1386.08					-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	031401009001	安全生产费	5128.75						
2	031401011001	环境保护费	1242.34						
3	031401010001	文明施工费	632.89						
4	031401012001	临时设施费	1842.41						
5	031401020001	夜间施工增加费	1050.13						
6	031401013001	二次搬运费	328.17						
7	031401015001	已完工程及设备保护费	46.88						
8	031401021001	冬雨季施工增加费	1265.78						
9	031401045001	工程定位复测费	267.22						
10	031401017001	特殊地区增加费							
1	031401001001	脚手架	1848.11						
本页小计			13652.68	--		--		--	
合　　计			13652.68	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称： 安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元）C=C_1+C_2+C_3			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　　计					—

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至:2027年6月25日

柳鹏

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

暂列金额明细表

标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目

工程名称：安装工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1									
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

甘肃立茂建设工程有限公司 6206011013162

琛姬印文

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	187490.30	9	16874.13
合　　计					16874.13

中华人民共和国二级注册造价工程师 柳鹏 B212362000000458 甘肃立茂建设工程有限公司 有效期至：2027年6月25日

柳鹏

发包人提供材料一览表

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）

承包人提供可调价主要材料表二

（适用于价格指数调差法）

工程名称：安装工程　　标段：凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F_o	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

12、中小企业证明材料

（一）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46 号）的规定，本公司（联合体）参加凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下:

1、凉州区吴家井镇九年制学校附设幼儿园校舍维修项目（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确地所属行业）：承建（承接）企业为甘肃立茂建设工程有限公司（企业名称），从业人员 68 人，营业收入为 300 万元，资产总额为 600 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：甘肃立茂建设工程有限公司

日期：2026 年 06 月 30 日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。