

古浪县2026年农村公路亟需更新修整路段 提升改造工程变更公告



一、项目基本情况

本招标项目古浪县 2026 年农村公路亟需更新修整路段提升改造工程已由古浪县交通运输局以古浪县 2026 年农村公路亟需更新修整路段提升改造工程施工图设计的批复 古交发[2026]64 号文件批准建设，项目法人为古浪县地方公路管理站，建设资金来自交通领域专项资金和常态化帮扶资金。：出资比例(%)：100，招标人为古浪县地方公路管理站，招标代理机构为甘肃英港项目管理有限公司。该项目于 2026 年 06 月 12 日发布公告，现对该项目做出以下变更：

二、变更内容

更正事项：招标公告及招标文件

1. 原招标公告中：3. 投标人的资格要求：业绩要求中其他要求：投标人提供近五年内（2021 年 6 月至今）具有公路工程或类似工程施工业绩（以中标通知书或施工合同为准），且社会信誉良好，在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力的企业。新成立企业自《安全生产许可证》颁发之日起，达不到一年的可不提供相关业绩。

2. 现在变更为：投标人提供近五年内（2021 年 6 月至今）具有公路工程或类似工程施工业绩（以中标通知书或施工合同为准），且社会信誉良好，在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力的企业。新成立企业自《安全生产许可证》颁发之日起，达不到二年的可不提供相关业绩。

2、原招标公告中：

计划开工日期：2026年07月07日

计划竣工日期：2027年07月07日

计划总工期：365日历天。

现在变更为：

计划开工日期：2026年07月14日

计划竣工日期：2027年07月14日

计划总工期：365日历天。

3. 原招标公告中：网上开标时间：投标文件上传开标系统的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026-07-03 09:00

现在变更为：网上开标时间：投标文件上传开标系统的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026-07-09 09:00

4. 原招标文件中工程量清单及招标控制价发生变化，具体详见澄清文件。

5. 其他内容不变，由此给各申请人带来的不便，敬请谅解，投标人应随时关注关于本项目的变更及澄清等信息，未及时获悉相关信息造成的后果由投标人自行承担。

更正日期：2026 年 6 月 18 日

三、其他补充事宜：无

四、联系方式：

招标人：古浪县地方公路管理站 招标代理机构：甘肃英港项目管理
地 址：古浪县世纪路东南方向 136 有限公司

米

邮政编码：733100

联系人：袁国栋

电 话：18794569561

地 址：甘肃省武威市凉州区天一财

富广场 1 号楼 1102

邮政编码：733000

项目负责人：张鹏

传 真：

联系电话： 18293576911

电子邮件： glxdgz@163.com

传 真：

电子邮件： 496444833@qq.com

行政监督部门： 古浪县交通运输局

地 址： 古浪县世纪路东南方向 136 米

邮政编码： 733100

联 系 人： 王天祥

电 话： 0935-5938080

传 真：

电子邮件： gsgljtysj@163.com

网 址：

甘肃英港项目管理有限公司

2026 年 06 月 18 日

