

古浪县设施农牧业电力设施配套项目 招标公告



一、招标条件

本招标项目为古浪县设施农牧业电力设施配套项目，由古浪县农业农村局古农发[2025]52号文件批准建设，招标人为古浪县园艺技术工作站，建设资金来源为古浪县2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金、统筹整合财政涉农资金两部分，招标代理机构为武威市弘一工程咨询管理有限公司，项目已具备招标条件，现对古浪县设施农牧业电力设施配套项目进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1. **招标单位：**古浪县园艺技术工作站

2. **招标项目编号：**WWHY-2025-0720

3. **项目名称：**古浪县设施农牧业电力设施配套项目

4. **建设地点：**古浪镇、泗水镇、永丰滩镇、土门镇、横梁乡、西靖镇、大靖镇等7个乡镇。

5. **招标内容：**

对2025年新建或扩建集中连片的设施农牧业示范点，配套完善电力设施。（具体内容详见工程量清单）

6. **标段划分：**本项目共划分3个标段：其中2个施工标段、1个监理标段。

第一标段：对丰泉村、小桥村、泗水镇、永丰滩镇配套完善电力设施。（具体内容详见工程量清单）

第二标段：对土门镇、横梁乡、西靖镇、大靖镇配套完善电力设施。（具体内容详见工程量清单）

第三标段：该监理标段完成古浪县设施农牧业电力设施配套项目施工过程中的全部监理工作。

7. 建设规模及主要建设内容：新建 10kV 架空线路约 7.078 千米、电缆线路约 0.1 千米，新建 0.4kV 线路约 8.878 千米，其中高低压同杆架设长度约 3.53 千米。新建砼杆 287 基，其中：Φ190×12 米砼杆 283 基、Φ230×15 米砼杆 4 基。新建柱上变压器 27 台，其中：100kVA 变压器 5 台、200kVA 变压器 15 台、400kVA 变压器 7 台。新建三相低压计量箱 176 台，其中：2 表位箱 139 台、4 表位箱 31 台、6 表位箱 6 台。拆除 10kV 原有线路长度约 760 米。

8. 计划工期：274 日历天

开工日期：2025 年 08 月 20 日

竣工日期：2026 年 05 月 20 日

三、投标人资格要求

1. 资质要求：

第一至第二标段（施工标段）：投标人须具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格，投标人须具备电力工程施工总承包贰级及以上资质或输变电工程专业承包贰级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证，同时具有承装（修、试）许可证叁级及以上（含叁级）资质。项目经理须持有注册在本企业的机电工程专业贰级及以上注册建造师资格证，并取得行政主管部门颁发的安全生产考核合格证；技术负责人须具备中级及以上职称。投标单位主要负责人、项目经理及专职安全生产管理人员，应取得相关部门颁发的安全生产考核合格证书；拟派驻现场的所有施工人员须为投标单位注册在职人员（提供由社保局出具的针对人员在该企业社会保险缴存证明材料）。

第三标段（监理标段）：投标人须具备中华人民共和国境内注册的独立法人资格，具有电力工程监理乙级及以上企业资质；拟派的总监理工程师须具备电力工程专业注册监理工程师资格证书，有总监理工程师任命书；拟派的监理工程师须具备监理工程师资格证书，具有中级及以上技术职称。

2. 业绩要求：提供近3年（2022年1月至今）类似工程施工业绩（以中标通知书或施工合同为依据），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，新成立企业自《安全生产许可证》颁发之日起，不满一年可以不提供相关业绩。

3. 财务状况：近3年（2022年1月1日至2024年12月31日）财务状况良好。（新成立的公司提供自公司成立之日起至今的相关资料）。

注：以财务审计报告为准，成立3年以上的公司必须提供至少3年的财务报告，否则视为废标；成立2-3年的公司必须提供至少2年的财务报告，否则视为废标；成立1-2年的公司必须提供至少1年的财务报告，否则视为废标；成立1年以下的公司需提供银行资信证明。

4. 参加本项目的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标。

5. 凡被行政监督部门取消或者暂停投标资格且在处罚期内的单位无资格参与本项目投标。

6. 信誉要求：近3年（2022年1月至今）无介入诉讼仲裁案件，信誉良好。（新成立的公司提供自公司成立之日起至今的相关资料）

7. 投标人需提供本企业中标后农民工工资支付承诺书（由相关负责人签字并加盖企业公章），承诺主要内容：本企业中标后将按照《保障农民工工资支付条例》及相关政策规定，严格履行农民工工资支付主体责任

任，从严从细落实保障农民工工资支付各项制度，确保农民工工资按时足额支付。（证明材料：承诺书，格式自拟。）

8. 投标人未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单。投标人须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载的信用信息报告，报告生成日期应在招标文件发布之日至投标文件递交截止时间之间。报告生成日期超出时限范围的，视为无效投标。如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料；

9. 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包；不接受任何单位或个人出借或以任何方式挂靠、借用他人资质投标。

10. 本次招标实行资格后审，投标人自行判断是否符合公告要求，并决定是否参加投标。

四、招标文件获取

1. **获取招标文件时间：**无时间限制，开标前均可下载查阅。

2. **获取招标文件方式：**投标人须登录武威市公共资源交易网（<http://gzjy.gswuwei.gov.cn>），投标登记后在线下载招标文件，详情请咨询代理机构。获取招标文件后，投标人应随时关注关于本项目的变更及澄清等信息，未及时获悉相关信息造成的后果由投标人自行承担。

五、投标截止时间及方式

1. **投标文件递交截止时间：**2025年08月14日09时00分

2. **开标时间：**2025年08月14日09时00分

3. **开标地点：**武威市公共资源交易中心八楼第八开标厅

4. **开标方式：**远程不见面开标

5. **文件递交方式：**投标人须在投标文件递交截止时间前将 ZGTF 格式

投标文件上传至“甘肃省公共资源交易电子服务系统（V2.0）武威市”。若在投标文件递交截止时间前未成功上传，则视为未按时递交投标文件。

6. 文件制作提示：投标人须提前登录甘肃中工国际招投标有限公司网站（www.gscamce.com），在“首页—下载中心—新版工具”栏目中，下载“直播播放器”、“甘肃互联互通版证书驱动”、“投标工具（标书查看）”。成功安装后，使用“投标工具（标书查看）”导入招标文件后按要求制作投标文件。

7. 开标提示：该项目使用甘肃中工国际招投标有限公司的甘肃中工国际电子开评标服务平台进行开标。投标人须提前登录甘肃中工不见面开标大厅（<http://gsztb.cn/BidOpeningHall>），填写联系人姓名及电话进行签到（不按时签到无法正常解密），并按照开标流程在规定时间内完成解密等其他开标操作，因投标人自身原因导致解密失败的，视为无效投标。

投标人须提前至少三天对开标使用计算机系统环境进行检测，并根据提示进行环境配置。具体操作过程详见操作指南或致电 400-6123-434 咨询。

六、投标保证金缴纳方式

根据武威市发展和改革委员会关于印发《武威市取消政府投资项目投标保证金实施细则》的通知（武发改公管〔2023〕8号），本项目不收取投标保证金。

七、公告发布媒介

本次招标公告在武威市公共资源交易中心网站（<http://gzjy.gswuwei.gov.cn>）发布。法律另有规定的同步发布。

八、数字证书办理方式

参与公共资源交易活动的投标人，须提前办理全省互认的公共资源交易实体数字证书或全国互认的移动数字证书，登录武威市公共资源交易网站进行网上投标。可通过线上办理，也可至武威市公共资源交易中心八楼大厅服务窗口现场办理，具体请咨询数字证书办理服务机构。

甘肃成兴信息科技有限公司：0935-2165228

甘肃文锐电子交易网络有限公司：0935-2165163

甘肃中工国际招投标有限公司：0935-2165160

九、联系方式（异议接受方式）

招 标 人：古浪县园艺技术工作站

联 系 人：徐文祥 联系电话：15339350404

地 址：甘肃省武威市古浪县城建设路

代理机构：武威市弘一工程咨询管理有限公司

联 系 人：冯国伟 联系电话：15393529518

地 址：甘肃省武威市凉州区杏林楼 181-20 号

十、投诉渠道

监督部门：古浪县农业农村局

联系电话：0935-5121379

武威市弘一工程咨询管理有限公司

2025年7月23日

