

民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程中标公告（成交）结果公告



一、项目编号：GSJH[2025]00332

二、项目名称：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

三、采购结果

合同包 1(民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程)：

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额
甘肃勤业建设有限公司	甘肃省兰州市安宁区银滩路街道银安路 398 号（吾悦广场 B3 栋 13 层 1304 室）	1,077,456.08 元

四、主要标的信息

合同包 1(民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程)：

工程类（甘肃勤业建设有限公司）

品目号	品目名称	采购标的	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	金额(元)
1-1	城市道路工程施工	在大坝镇各村三代日光温室产业基地铺设砂砾石道路。	在大坝镇各村三代日光温室产业基地铺设砂砾石道路。	30 日历天	胡瑞英	甘 262212201910	1,077,456.08

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

顾海萍、王永财、郭萍

六、代理服务收费标准及金额：

代理服务费收费标准：按合同约定。

代理服务费金额：

合同包 1(民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程)：0.6 万元收取对象：
采购人。



七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：民勤县大坝镇人民政府

地址：民勤县大坝镇人民政府

联系方式：18793559059

2. 采购代理机构信息

名称：民勤县鑫淼工程管理有限公司

地址：甘肃省武威市民勤县三雷镇大坝路 181-1 号

联系方式：19968509777

3. 项目联系方式

项目联系人：张硕文

电话：19968509777

民勤县鑫淼工程管理有限公司

2025 年 9 月 12 日

四、中小企业有关证明材料

（一）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）甘肃勤业建设有限公司参加民勤县大坝镇人民政府（单位名称）的民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

3. 民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程（标的名称），属于建筑业（磋商文件中明确的所属行业）；承建企业为甘肃勤业建设有限公司（企业名称），从业人员127人，营业收入为86.07万元，资产总额为295.55万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程（标的名称），属于建筑业（磋商文件中明确的所属行业）；承建企业为甘肃勤业建设有限公司（企业名称），从业人员127人，营业收入为86.07万元，资产总额为295.55万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：甘肃勤业建设有限公司

日期：2025年09月12日

注意事项：

5、在政府采购项目中，供应商提供的货物、工程或服务有大型企业制造、承建或承接的，或货物制造商、工程承建商或服务承接商与大型企业的

民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

投 标 总 价



李红玉

投 标 人:

王盼



年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程 _____

投标总价（小写）： 1077456.08 _____

（大写）： 壹佰零柒万柒仟肆佰伍拾陆元零捌分 _____

投 标 人： _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

王明

(签字或盖章)

编 制 人： _____

李红玉



编 制 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

一、工程量计算依据：该工程的工程量清单。

二、计价依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；《甘肃省市政工程预算定额（2018）地区基价》武威地区基价；《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2022）。

2、省、市有关政策及文件。

三、工程取费类别：

1、按三类标准计取。

四、其他：

1、主要材料价格按武威市民勤县2025年第二季度信息价结合市场价计入预算。



王明



李红玉

单项工程投标报价汇总表

工程名称：大坝镇

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 文一村五、七、九、十社(10座、15座、16座、14座) 标段: 民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：文一村五、七、九、十社(10座、15座、16座、14座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 文一村十一社(18座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文一村十一社(18座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001013	环境保护费	人工费+机械费	1.092	71.45			
2	041109001014	文明施工费	人工费+机械费	1.495	97.81			
3	041109001015	安全施工费	人工费+机械费	9.061	592.83			
4	041109001016	临时设施费	人工费+机械费	3.133	204.98			
5	041109001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393	221.99			
6	041109001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416	27.22			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77	115.81			
8	041109003003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09	5.89			
10	041109004003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34	153.10			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45	29.44			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82	119.08			
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					1639.60			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 文一村十一社(18座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 文一村六社(18座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文一村六社(18座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001013	环境保护费	人工费+机械费	1.092	70.15			
2	041109001014	文明施工费	人工费+机械费	1.495	96.04			
3	041109001015	安全施工费	人工费+机械费	9.061	582.11			
4	041109001016	临时设施费	人工费+机械费	3.133	201.28			
5	041109001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393	217.98			
6	041109001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416	26.73			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77	113.71			
8	041109003003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09	5.78			
10	041109004003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34	150.33			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45	28.91			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82	116.92			
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					1609.94			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 文一村3社(26座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 文一村3社(26座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文一村2社(14座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001013	环境保护费	人工费+机械费	1.092	99.14			
2	041109001014	文明施工费	人工费+机械费	1.495	135.73			
3	041109001015	安全施工费	人工费+机械费	9.061	822.61			
4	041109001016	临时设施费	人工费+机械费	3.133	284.43			
5	041109001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393	308.04			
6	041109001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416	37.77			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77	160.69			
8	041109003003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09	8.17			
10	041109004003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34	212.44			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45	40.85			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82	165.23			
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					2275.10			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 文一村2社(14座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 王谋村七社(15座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 王谋村七社(15座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 王谋村七社(15座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 王谋村八社(15座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 王谋村八社(15座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 王谋村八社(15座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提
升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 王谋村八社(15座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 王谋村三社(16座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 王谋村三社(16座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001013	环境保护费	人工费+机械费	1.092	294.84			
2	041109001014	文明施工费	人工费+机械费	1.495	403.66			
3	041109001015	安全施工费	人工费+机械费	9.061	2446.51			
4	041109001016	临时设施费	人工费+机械费	3.133	845.92			
5	041109001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393	916.12			
6	041109001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416	112.32			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77	477.91			
8	041109003003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09	24.30			
10	041109004003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34	631.81			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45	121.50			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82	491.41			
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					6766.30			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 王谋村四社(10座)、田斌村一、六、八、九、十二社(40座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001013	环境保护费	人工费+机械费	1.092	469.39			
2	041109001014	文明施工费	人工费+机械费	1.495	642.61			
3	041109001015	安全施工费	人工费+机械费	9.061	3894.78			
4	041109001016	临时设施费	人工费+机械费	3.133	1346.69			
5	041109001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393	1458.45			
6	041109001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416	178.81			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77	760.82			
8	041109003003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09	38.69			
10	041109004003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34	1005.83			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45	193.43			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82	782.31			
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					10771.81			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 王谋村四社(10座)、田斌村一、六、八、九、十二社(40座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：田斌村二、三、五、十二社(16座) 标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001013	环境保护费	人工费+机械费	1.092	372.19			
2	041109001014	文明施工费	人工费+机械费	1.495	509.54			
3	041109001015	安全施工费	人工费+机械费	9.061	3088.25			
4	041109001016	临时设施费	人工费+机械费	3.133	1067.82			
5	041109001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393	1156.43			
6	041109001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416	141.78			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77	603.27			
8	041109003003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09	30.67			
10	041109004003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34	797.54			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45	153.37			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82	620.31			
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					8541.17			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 田斌村二、三、五、十二社(16座) 标段: 民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：田斌村二、三、五、十二社(16座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：田斌村二、五、六社(24座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 田斌村二、五、六社(24座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001013	环境保护费	人工费+机械费	1.092	211.72			
2	041109001014	文明施工费	人工费+机械费	1.495	289.86			
3	041109001015	安全施工费	人工费+机械费	9.061	1756.80			
4	041109001016	临时设施费	人工费+机械费	3.133	607.44			
5	041109001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393	657.85			
6	041109001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416	80.66			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77	343.18			
8	041109003003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09	17.45			
10	041109004003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34	453.69			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45	87.25			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82	352.87			
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					4858.77			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：田斌村二、五、六社(24座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 曹城村二社(20座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 曹城村二社(20座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：曹城村二社(20座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 曹城村四社(10座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 曹城村四社(10座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001013	环境保护费	人工费+机械费	1.092	39.38			
2	041109001014	文明施工费	人工费+机械费	1.495	53.92			
3	041109001015	安全施工费	人工费+机械费	9.061	326.80			
4	041109001016	临时设施费	人工费+机械费	3.133	113.00			
5	041109001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393	122.37			
6	041109001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416	15.00			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77	63.84			
8	041109003003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09	3.25			
10	041109004003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34	84.40			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45	16.23			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82	65.64			
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					903.83			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：曹城村四社(10座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 曹城村五社(10座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 曹城村五社(10座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001013	环境保护费	人工费+机械费	1.092	127.02			
2	041109001014	文明施工费	人工费+机械费	1.495	173.89			
3	041109001015	安全施工费	人工费+机械费	9.061	1053.93			
4	041109001016	临时设施费	人工费+机械费	3.133	364.41			
5	041109001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393	394.66			
6	041109001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416	48.39			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77	205.88			
8	041109003003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09	10.47			
10	041109004003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34	272.18			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45	52.34			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82	211.69			
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					2914.86			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 曹城村五社(10座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：张五村二社(8座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 张五村二社(8座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：张五村二社(8座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 张五村五社(9座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001013	环境保护费	人工费+机械费	1.092	178.71			
2	041109001014	文明施工费	人工费+机械费	1.495	244.66			
3	041109001015	安全施工费	人工费+机械费	9.061	1482.85			
4	041109001016	临时设施费	人工费+机械费	3.133	512.72			
5	041109001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393	555.27			
6	041109001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416	68.08			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77	289.66			
8	041109003003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09	14.73			
10	041109004003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34	382.95			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45	73.64			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82	297.85			
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					4101.12			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：张五村五社(9座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：城西村一、三、五社（34座）

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城西村一、三、五社（34座） 标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001013	环境保护费	人工费+机械费	1.092	219.02			
2	041109001014	文明施工费	人工费+机械费	1.495	299.84			
3	041109001015	安全施工费	人工费+机械费	9.061	1817.31			
4	041109001016	临时设施费	人工费+机械费	3.133	628.37			
5	041109001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393	680.51			
6	041109001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416	83.43			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77	355.00			
8	041109003003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09	18.05			
10	041109004003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34	469.32			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45	90.25			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82	365.03			
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					5026.13			

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：城西村一、三、五社（34座）

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：城西村八社（12座）

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城西村八社（12座）

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001013	环境保护费	人工费+机械费	1.092	72.58			
2	041109001014	文明施工费	人工费+机械费	1.495	99.37			
3	041109001015	安全施工费	人工费+机械费	9.061	602.28			
4	041109001016	临时设施费	人工费+机械费	3.133	208.25			
5	041109001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393	225.53			
6	041109001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416	27.65			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77	117.65			
8	041109003003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09	5.98			
10	041109004003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34	155.54			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45	29.91			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82	120.97			
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					1665.71			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：城西村八社（12座）

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 城西六社(52座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001013	环境保护费	人工费+机械费	1.092	182.15			
2	041109001014	文明施工费	人工费+机械费	1.495	249.38			
3	041109001015	安全施工费	人工费+机械费	9.061	1511.45			
4	041109001016	临时设施费	人工费+机械费	3.133	522.61			
5	041109001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393	565.98			
6	041109001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416	69.39			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77	295.25			
8	041109003003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09	15.01			
10	041109004003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34	390.33			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45	75.06			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82	303.59			
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					4180.20			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 城西六社(52座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城西四社(10座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001013	环境保护费	人工费+机械费	1.092	79.05			
2	041109001014	文明施工费	人工费+机械费	1.495	108.22			
3	041109001015	安全施工费	人工费+机械费	9.061	655.90			
4	041109001016	临时设施费	人工费+机械费	3.133	226.79			
5	041109001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393	245.61			
6	041109001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416	30.11			
	二	其他总价措施项目						
7	041109002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77	128.12			
8	041109003003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09	6.51			
10	041109004003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34	169.39			
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45	32.57			
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82	131.74			
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计					1814.01			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：城西四社(10座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 张茂小胡子村(24座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 张茂小胡子村(24座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：张茂小胡子村(24座)

标段：民勤县大坝镇三代日光温室道路提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

